ZMLUVA O DIELO ¢. 003/2019/

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva“)

CL L
Zmluvné strany
Objednavatel’:
Nazov : Stredna odborna Skola technicka
Sidlo : Okruzné 693, 022 01 Cadca
ICO: 00891452
DIC : 2020551742
IC DPH : nie je platitel DPH
Zastupeny : Ing. FrantiSek Kajanek
Bankové spojenie : Statna pokladnica
Cislo tgtu : 7000484035/8180
IBAN : SK88 8180 0000 0070 0048 4035
Osoby opravnené jednat’ v :
- zmluvnych veciach :  Ing. FrantiSek Kajanek - riaditel’

- realizaénych veciach : Ing. Vladislav Stetiar
- za zariadenie :
Telefon : 0949629450
E-mail. Adresa : vladislav.stetiar@sostca.sk

(d’alej len ako ,,Objednavatel™)
Zhotovitel’:

Obchodné meno : KALORIM s.r.0.
Sidlo : 759, 023 41 Neslusa
ICO : 50625781
IC DPH : SK 2120400722
DIC : 2120400722
Zastapeny : Ing. Michal Skokan
Bankové spojenie : SLSP, a.s.
Cislo uétu IBAN : SK23 0900 0000 0051 04996 6754
Osoby opravnené jednat’ v :
- zmluvnych veciach : Ing. Michal Skokan
- realizaénych veciach :Ing. Michal Skokan
Email : michal.skokan@kalorim.sk
Zapisany v registri : Zilina, odd. Sro, v1.&. 66853/L

(dalej len ako ,,Zhotovitel*)

CL 1.
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel’ sa zavézuje, ze pre Objednavatel'a vykond kompletni a Gplnu realizdciu stavby
na diele:

»,Rekonstrukcia plynovej kotolne — odstranenie havarijného stavu*



2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

(d’alej len ,,Dielo*) podla:
- podla vykazu vymer Rekonstrukcia plynovej kotolne — odstranenie havarijného stavu

vypracovanej EWES, s.r.o.,Zavadska cesta 4, 010 01 Zilina (cenovej ponuky (kryci list
a rozpocet) zo dna 07/2019 - Priloha ¢. 1

- sttaznych podkladov zprocesu verejného obstardvania aich zmien, ktoré vyplynuli
Z procesu vysvetlovania a d’alSich podmienok v ramci procesu verejného obstaravania

- informadcii ziskanych obhliadkou lokality budiuceho umiestnenia Diela

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien Objednéavatela, pricom Zhotovitel je
povinny ich reSpektovat’.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne zhotovené Dielo prevziat’ a zaplatit’ za podmienok uvedenych
Vv tejto zmluve Zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (C1. IV. a V.).

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo riadne avéas na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela
v zmysle prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky
vSeobecne zavizné pravne predpisy vztahujuce sa na vykonanie Diela, a to najmi zakon ¢.
50/1976 Zb. o0tGzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich zmien a doplnkov. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné technické
rieSenie Diela aZze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitela (kryci list a rozpocet) — Priloha €. 1.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutonil verejny
obstaravatel: Stredna odborna Skola technickd Cadca postupom zadéavania zakazky s nizkou

hodnotou podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,zdkon ¢. 343/2015 Z. z.%).

Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi potrebnymi pre zhotovenie
Diela, ako aj so skutkovym stavom na stavenisku a je si vedomy toho, ze v priebehu vystavby
nemoéze uplatiovat’ naroky na Gpravu zmluvnych podmienok a ceny Diela z dévodov, ktoré
mohol zistit’ pri oboznameni sa s tymito podkladmi (najmé zistené nezrovnalosti projektovej
dokumentécie) a stavom staveniska na mieste vykonania Diela. Zhotovitel' potvrdzuje, ze
Objednévatel’ mu k datumu uzavretia tejto zmluvy poskytol vSetky potrebné udaje, tieto si
precital, porozumel im aje informovany o poziadavkach a podmienkach Objednavatela
vzt'ahujucich sa na realizaciu Diela v takom rozsahu, v akom stvisia, ovplyviuji alebo mézu
mat’ vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany Zhotovitela.

Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je : Stredna odborna skola technicka, Okruzna 693, 022 01 Cadca,
Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (CL. II.) v nasledovnych terminoch:

e prevzatie staveniska: do 7 dni odo dia uzatvorenia tejto zmluvy s tym, ze zmluvné strany
sa zavdzuju vykonat pisomny zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne
(osobitne)



3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

o zalatie vykondvania Diela: do 10 dni odo dia pisomného prevzatia staveniska
Zhotovitel'om

e vykonanie Diela: do 5 (piatich) tyzdiiov odo dna pisomného prevzatia staveniska

Zhotovitel'om ako kompletnt a uplnu realizéciu stavby

e odovzdanie Diela: do 7 dni od vykonania Diela

o zhotovitel’ dokon¢i vsetky Casti Diela podl'a harmonogramu prac.

Zhotovitel pri prevzati staveniska predlozi Objednavatel'ovi na odstihlasenie harmonogram
prac, ktory bude obsahovat’ postup, ktorym chce Zhotovitel' realizovat’ Dielo, vratane
predpokladaného Casového planu kazdej etapy pre kompletni a uplnt realizaciu stavby.
Harmonogram je nutné konzultovat’ a odsthlasit’ so zodpovednym pracovnikom spravcu
zariadenia, prisposobit’ postup prac potrebam zariadenia. Stavebné prace sa budu realizovat’
za prevadzky zariadenia atak vSetky buracie apra$né prace bude potrebné realizovat
v sucinnosti s uréenym zamestnancom zariadenia. Nepredlozenie harmonogramu prac na
odsuhlasenie pri prevzati staveniska, omeskanie zhotovitel'a so zacatim vykonavania Diela
alebo neplnenie harmonogramu prac odsuhlaseného Objedndvatelom bez nalezitého
zdovodnenia sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel’ moze odstapit’ od
tejto zmluvy.

Objednavatel’ je povinny zaujat’ stanovisko k predlozenému harmonogramu do desiatich (10)
dni.

Neodsuhlasenie harmonogramu prac pri prevzati staveniska nemd vplyv na povinnost
Zhotovitel'a zacat’" vykondvat’ Dielo v termine dohodnutom v bode 3.2 tohto ¢lanku. Ak
harmonogram prac bude pocas trvania tejto zmluvy vzajomne odsthlaseny, tak Zhotovitel je
povinny postupovat’ pri vykonavani Diela v stlade S odstihlasenym harmonogramom préc.

Zhotovitel' sa zavizuje bez zbyto¢né¢ho odkladu (najneskér do jedného dna) informovat
Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by branila alebo staZovala realizaciu
predmetu zmluvy, ako aj na pravdepodobné zvlastne budice udalosti alebo okolnosti o
ktorych ma vedomost’, ktoré by mohli negativne ovplyvnit' pracu, zvysit’ cenu Diela alebo
oneskorit’ vyhotovenie Diela, alebo ktora by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin
vykonania Diela alebo na odsuhlaseny harmonogram prac. Uvedena povinnost’ sa vztahuje aj
na Objednavatel’a.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitel'a prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, ze Zhotovitel sa omeSka Sodovzdanim Diela omenej ako 7 dni oproti
dohodnutému terminu na vykonanie Diela podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku z dovodov na strane
Zhotovitela sa nepovazuje na ucely vyhotovovania referencie za pripustné omeskanie
S vykonanim Diela a bude sa zapocitavat’ do celkového trvania omeSkania Zhotovitel’a.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatela alebo tretej strany,
ktora pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeSkanie Zhotovitel'a, a nezbavuje
Zhotovitel'a zodpovednosti za omeskanie.



3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

V pripade, Ze sa Zhotovite omeska oproti povodne dohodnutému terminu na vykonanie
Diela oviac ako 10 dni, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy z jeho strany
s pravom Objednavatel’a odstapit’ od tejto zmluvy.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie kompletna a uplna realizacia stavby t. j. riadne
ukoncenie Diela vsilade stouto zmluvou ajeho odovzdanie Objednavatel’ovi
a prevzatie ObjednavatePom na ziaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela
V termine uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku. Protokol o0 odovzdani a prevzati Diela musi
byt zo strany Objednavatela podpisany: osobou opravnenou konat za Objednavatela
Vv realiza¢nych veciach, stavebnym dozorom Objednavatela a odbornym autorskym dohl'adom
Objednavatel’a (v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonavany). Protokol o odovzdani
a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a podpisany najmai: stavbyvediicim a osobou
opravnenou konat za Zhotovitela v realizacnych veciach. Riadnym vykonanim Diela
ariadnym splnenim vsetkych zaviazkov Zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto zmluvy sa d’alej
rozumie riadne vykonanie Diela v sulade s touto zmluvou tak, aby bolo sposobilé pre uspesné
ukoncenie preberacicho konania a zaroven odovzdanie vSetkych dokumentov potrebnych pre
preberacie konanie a dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické parametre Diela v sulade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami vratane mostného zosita.
Uvedené doklady musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku. Podmienkou riadneho
vykonania Diela je aj uspesné vykonanie vSetkych sktiSok predpisanych osobitnymi predpismi
a zavdznymi normami a touto Zmluvou. Podmienkou pre riadne a v¢asné vykonanie Diela zo
strany Zhotovitel'a je poskytnutie su¢innosti zo strany Objednavatela v takej forme a takym
sposobom, ako to predpokladad tito zmluva alebo ako to pozaduje Zhotovitel' v pisomne;j
vyzve.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené v stlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené
v stlade so zmluvou, ak st uspesne vykonané vSetky skuasky, kontroly a merania, ktoré
vyZaduju vSeobecne zavizné pravne predpisy a technické normy alebo technické
predpisy pre riadne ukonéenie a uzivanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky
a ak su k dispozicii doklady potvrdzujlce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré
vyZzaduju vSeobecne zavidzné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri
ukonceni Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byt
vyhotovené v slovenskom jazyku.

Zhotovitel najmenej 10 dni vopred, pred riadnym a véasnym ukonéenim - vykonanim Diela
Vv stulade stouto zmluvou ozndmi osobdm opravnenym jednat’ v realizacnych veciach za
Objednavatel'a pisomne alebo e-mailom s potvrdenim doruCenia e-mailu zo strany o0sob
opravnenych jednat’ v realizacnych veciach za Objednavatel’a, kedy bude Dielo pripravené na
odovzdanie. Niektora z osob opravnenych jednat’ v realizacnych veciach za Objednéavatela na
zaklade tohto ozndmenia upovedomi Zhotovitel'a o termine zaatia preberania Diela e-
mailom s potvrdenim doruéenia e-mailu zo strany Zhotovitel'a alebo zapisom v stavebnom
denniku. Objednévatel’ si vyhradzuje pravo na prehliadku Diela v pocte 3 pracovnych dni.
Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok Zhotovitel'a splneny tak, ako
je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzickd kontrola vykonaného Diela, jeho sucasti a
prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky a doklady v zmysle bodu
3.11 a 3.12 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade, ak budi pri odovzddvacom a preberacom konani zistené také vady, nedostatky
a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpecnému uzivaniu na ucel,
ktorému sluzi, alebo v pripade, ak nebudu splnené podmienky alebo dolozené¢ doklady
vyplyvajuce z bodu 3.11 a 3.12 tohto ¢lanku, Objednavatel’ Dielo neprevezme.

Po ukonceni prac, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel' povinny
stavenisko Uplne vypratat,, odstranit’ objekty a zariadenia, ktoré sa nachadzaju na stavenisku,



upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod. Zhotovitel' je povinny pri
vykonévani Diela dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy SR.

CL IIL.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktord je sucastou tejto

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

zmluvy ako Priloha ¢. 1. Cena je urend na zéklade zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonava zakon o cenach.

Cena bez DPH 100 156,99 EUR
DPH 20 % 20 031,40 EUR
Spolu s DPH 120 188,38 EUR

slovom: sto dvadsat’ tisic sto osemdesiat osem EUR a 38 centov

DPH bude Gc¢tovana v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi u¢innymi v ¢ase
fakturacie.

Cena za vykonanie Diela je maximalna, ktort nemozno bez stthlasu Objednavatel’a zvysit.
Cenova ponuka, ktora je stastou tejto zmluvy, slizi vyhradne pre ocenenie prac v nej
uvedenych.

Sadzba DPH je v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy uvedena vo vyske platnej ku diu uzatvarania
tejto zmluvy. V pripade legislativnej zmeny DPH bude k cenam bez DPH za predmet
zmluvy pripocitand vySka DPH platna v case zdaniteI'ného plnenia.

Ceny jednotlivych poloziek cenovej ponuky uvedenej v prilohe €. 1 tejto zmluvy musia
obsahovat’ celkové naklady spojené s plnenim predmetu tejto zmluvy aZmluvnych
podmienok, t.j. najmi naklady na pracu, prace stvisiace s dodanim a dovozom
zabudovanych materidlov, dodanim a dovozom pomocnych materidlov a konstrukcii, vetky
stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, vSetky drobné a pomocné prace,
zariadenie staveniska, bezpecnostné opatrenia na stavenisku, pripadné vytycenie IS, vSetky
potrebné bezpe€nostné opatrenia, zabezpelenie ochrannych odevov a predmetov, odvoz
a likvidaciu odpadu. Vsetky cCiastkové prace, ktoré nie s menovite uvedené v popise prac
danej poloZzky, ale st s danym popisom suvisiace a vyplyvajice z ponukovej dokumentécie
a ktoré st nevyhnutné pre uUplné ukoncenie prace, musia byt zahrnuté¢ v zakladnych
polozkach.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednévatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi zalohu.

Objednavatel’ nebude akceptovat’ ziadne navySovanie ceny Diela podl'a tejto zmluvy a jej
priloh z dovodu realizdcie prac naviac Zhotovitelom, ktoré vyplynie z dovodu
nedostatocného oboznamenia sa Zhotovitel'a s obsahom projektovej dokumentacie v stupni
DSP a so sutaznymi podkladmi z procesu verejného obstaravania. Objedndvatel’ sa touto
zmluvou zavédzuje akceptovat teda len tie Zhotovitelom vykonané naviac prace, ktoré
vyplyvaji z obsahu projektovej dokumenticie a zo sutaznych podkladov z procesu
verejného obstardvania, platnych v den nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane
dodatkov k nej. V pripade vzniku rozporu v tom, ¢i naviac prace vyplyvaji alebo
nevyplyvaju z obsahu projektovej dokumentacie, zo sutaznych podkladov z procesu
verejného obstardvania, platnych v defl nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane
dodatkov k nej rozhodne stavebny dozor.

Ak pocas vykonavania Diela vznikni nepredvidané prace nezahrnuté v zmluvnej cenovej
ponuke (Co sa tyka mnozstva alebo druhu) nemajice povahu podla ods. 4.6 tohto ¢lanku



4.8

4.9

4.10

411

412

5.1

5.2

5.3

5.4

zmluvy, je povinny tieto Zhotovitel’ ocenit’ a V pisomnej forme predlozit’” Objednavatel'ovi
na odsuhlasenie eSte pred ich realizaciou v zmysle ¢l. X. ods. 10.4 tejto zmluvy. Potreba
vykonania takychto prac nie je sama o sebe dévodom na to, aby Zhotovitel' jednostranne
prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa dosiahne
vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude rieSena
postupom v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Okrem dohodnutej ceny za Dielo nema Zhotovitel’ narok na nédhradu akychkol'vek nékladov,
ktoré vynalozil na vykonanie Diela, pokial’ z tejto zmluvy o dielo nevyplyva povinnost
Objednavatel’a takéto naklady Zhotovitel'ovi uhradit’.

Zhotovitel’ bude fakturovat’ len skutocne vykonané prace a dodavky.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfna aj poistenie v zmysle ¢l. VII. bod 7.28
tejto zmluvy.

Predmet tejto zmluvy je financovany z vlastnych zdrojov Objednévaterla.

Objednavatel’ neposkytne preddavok alebo zdlohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

CLIV.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zaklade ¢iastkovych faktar vystavenych podl'a bodu 5.3
tohto ¢lanku zmluvy a na zdklade koneénej faktiry vystavenej podl'a bodu 5.5 tohto ¢lanku
zmluvy.

Vo faktare v oznaCeni Odberatel’ bude uvedena Stredna odborna Skola technicka,
Okruzna 693, 022 01 Cadca podPa CI. L.

Zhotovitel’ je opravneny a sii¢asne povinny v priebehu vykondvania Diela vystavit’ prvia a
kazda d’alSiu ¢iastkovi faktiru po prestavani minimalne 25 % z ceny Diela s DPH na
zaklade odsthlasenych stupisov skutocne vykonanych prac a dodavok. Celkovo
vyfakturovana suma vsetkych ¢iastkovych faktur nesmie presiahnut’ 90% z ceny Diela s
DPH. Faktara bude vyhotovend a thrada bude realizovand po ukonceni prac a ich
pisomnom prevzati technickym dohl'adom Objednavatela, bez vad a nedorobkov, po
doruceni aprevzati vSetkych pisomnosti, dokladov a atestov materidlov a vyrobkov
pouzitych pri realizdcii Diela. Zhotovitel je povinny pri vystaveni faktiry za Dielo
postupovat’ v zmysle platnej legislativy.

Kazda faktira musi obsahovat vSetky nalezitosti danového dokladu v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, najma:

oznacenie Objednavatel’a a Zhotovitel'a (obchodné meno, sidlo, ICO,DIC, IC DPH),
oznacenie Diela,

¢islo zmluvy o dielo,

poradove &islo faktury,

datum vyhotovenia faktury, datum zdaniteIného plnenia a datum splatnosti,

oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit,

fakturovanti sumu

supis skutocne vykonanych prac a dodavok vystaveny Zhotovitelom a odsthlaseny
a podpisany osobou opravnenou jednat’ v realizacnych veciach /stavebnym dozorom za
Objednévatel’a;



5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

polozkovy rozpocet Diela;

kryci list rozpoctu

doklady potvrdzujice odvoz auskladnenie stavebného odpadu na skladkach
zodpovedajucich legislative SR obsahujice presné mnozstvo odvezeného a uskladneného
stavebného odpadu, t.j. tzv. vazne listky, prip. doklad o uhradeni faktiry — v pripade, Ze
takyto ndklad Zhotovitela je sucastou Ciastkovej faktiry predlozenej Objednavatelovi.
slovnu informéciu "prenesenie dafiovej povinnosti", ak osobou povinnou platit’ dan je
Objednavatel’,

peciatka a podpis osoby opravnenej konat’ za Zhotovitela.

Konecna faktura sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové financné
vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonani. Stéet ¢iastkovych faktur a koneénej faktary
nemdze byt vicsi ako cena Diela uvedena v C1. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto fakture
budu zohl'adnené platby za casti Diela zaplatené Objednavatelom formou ciastkovych
faktar. Kone¢na faktira musi obsahovat’ nalezitosti a prilohy uvedené v bode 5.4 tohto
¢lanku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje Zhotovitel'a fakturovat
takouto fakttrou, rozpis uz fakturovanych c¢iastok, oznacenie osoby, ktord faktiaru vystavila,
Protokol 0 odovzdani a prevzati Diela ako aj vSetky nalezitosti danového dokladu podla
platnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi za riadne a v¢as zhotovené Dielo podrla tejto
zmluvy cenu Diela na zaklade faktary ako uétovného dokladu v lehote splatnosti max. 60
dni odo diia dorucenia u¢tovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat’ fyzicka
prehliadka casti Diela zodpovedajlca fakturovanej ¢iastke. Objednavatel’ je povinny zaplatit’
cenu Diela zodpovedajucu fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom. V
pripade, ak Zhotovitel' doru¢i Objednéavatel'ovi faktru (Ciastkova alebo kone¢nua) skor, nez
mal Objednavatel moznost® vykonat prehliadku fakturovanych prac a dodavok alebo
stavebného objektu alebo Diela alebo skor, neZ doslo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovanych
prac a dodavok alebo stavebného objektu/Diela, plynie 60 dnova lehota splatnosti takto
dorucenej faktury odo dia skoncenia prehliadky, ktorou bude Objednavatelovi preukézané
riadne vykonanie stavebnych prac a dodavok/stavebného objektu/Diela.

Kazda faktira musi byt vyhotovena v minimalne 4 origindloch ariadne dorucend
Objednévatelovi. Faktara musi byt potvrdend vo forme podpisu oprdvnenou osobou za
Zhotovitel'a a schvélena stavebnym dozorom Objednavatel’a, pripadne osobou opravnenou
konat’ za Objednavatel’a v realizaénych veciach. Faktira musi mat’ prilohy uvedené v bode
5.4. resp. 5.5 tohto ¢lanku. Ak faktira nebude obsahovat’ vSetky ndlezitosti stanovené
platnymi pravnymi predpismi a vysSie uvedené Udaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny
faktaru v lehote splatnosti Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade
plynut’ od dorucenia novej spravne vystavenej a dorucenej faktiry spolu so vSetkymi vyssie
uvedenymi prilohami Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za
Dielo podla Cl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednavatel opravneny zadrzat do
odstranenia vad anedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy.
Zadrzant sumu Objednavatel’ uvol'ni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

V sulade s ust. § 41 ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade,
ak si Zhotovitel' nesplni svoje finanéné povinnosti voci subdodévatel'om, t. j. nevykonava
uhrady jednotlivych faktur za prace a dodavky, ktoré pre neho realizujii subdodavatelia,
a zérovenl subdodavatelia poziadaju Objedndvatela o priamu thradu za prace a dodavky,
Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primerani lehotu na vykonanie napravy, v ktorej
modze Zhotovitel namietat, Ze voci subdodavatel'ovi nema Ziadne podlZnosti. Po¢as plynutia
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takto poskytnutej lehoty je Objednavatel’ opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktar
(resp. konec¢nu faktaru), vystavenych Zhotovitelom az do cCasu, kedy nebudu zavizky
Zhotovitel'a voc¢i subdodavatelom zaplatené. Pocas doby zadrzania podla tohto bodu
zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim svojich penaznych zaviazkov voci
Zhotovitelovi a Zhotovitelovi nevznikne narok na ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie.
Pokial’ ned6jde zo strany Zhotovitel'a v lehote poskytnutej Objednavatel'om k uspokojeniu
subdodavatel'skych narokov voé¢i Zhotovitelovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednévatelovi pisomne preukazané alebo nebude Objednéavatelovi preukdzané, Zze
Zhotovitel nemé voci subdodavatel'ovi ziadne zavézky, je Objednavatel’ opravneny, ale nie
povinny, uspokojit’ narok subdodavatel’a voci Zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich
zavazkov voc¢i Zhotovitel'ovi z tejto zmluvy do vysSky pohladdvky subdodévatela, ktort
Objednéavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje suhlas. Narok Zhotovitel'a na thradu
ceny Diela do vySky thrady vykonanej Objednavatelom priamo subdodavatelovi, zanika
diiom tejto thrady Objednavatel'om subdodavatel'ovi Zhotovitel’a.

V pripade, Ze subdodavatel’ - v Zhotovitel'ovom subdodavatel'skom retazci na ktorejkol'vek
pozicii - ozndmi Objedndvatelovi, Ze mu nebola zaplatend dohodnutd zmluvna cena
v zmysle zmluvného vzt'ahu, na zaklade ktorého sa na uskuto¢iiovani predmetu tejto zmluvy
podiel'a, Zhotovitel’ je povinny predlozit’ Objednavatel'ovi zmluvné vzt'ahy subdodavatel'ov
celého retazca na kontrolu. Zmluvnymi vztahmi sa myslia uplné pisomné dokumenty
(pravne akty) osvedcujuce presny a Uplny obsah pravnych vzt'ahov vratane finanénych
vzt'ahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatel'skom retazci, ktorého je oznamujuci
subdodavatel’ ucastnikom. K zabezpeceniu tejto moznej povinnosti Zhotovitel' svojich
subdodéavatelov zaviaze. Pokial Objednédvatel zisti, ze oznamujicemu subdoddvatelovi
skuto¢ne nebola zaplatena dohodnuta zmluvna cena v zmysle zmluvného vztahu, na zaklade
ktorého sa na uskutoCiiovani predmetu tejto zmluvy podiela, modze zaplatit’ tomuto
subdodavatelovi priamo a o tato zaplateni sumu kratit faktGru Zhotovitel'a, alebo
pozadovat’ vratenie zaplatenej sumy vo vyske rovnajicej sa vySke uhrady vykonanej priamo
subdodavatel'ovi. Takéto porusenie zmluvy zo strany Zhotovitela bude viest u
Objednavatela ku zniZeniu hodnotiacej zndmky referencie podla § 12 zakona cislo
343/2015 Z. z. V pripade vaznejSieho alebo opakovaného porusenia tejto povinnosti moze
Objednavatel’ odstupit’ od tejto zmluvy a uplatnit’ si vo¢i Zhotovitelovi zmluvnii pokutu
jednorazovo vo vyske 15 % z ceny Diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom
toto pravo mu vznikne dilom zaniku tejto zmluvy odstipenim. V pripade, ak Zhotovitel
porusi svoju povinnost’ predlozit Objednéavatel'ovi dokumentaciu tykajicu sa zmluvnych
vztahov so subdoddvatelmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je Objednavatel’ opravneny
ziadat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z celkovej ceny Diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

CL V.
Subdodavatelia, register partnerov verejného sektora

Subdodévatel'om na ucely tejto zmluvy je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel
so Zhotovitelom pisomnu odplatnii zmluvu na plnenie urcitej Casti predmetu tejto zmluvy.

Zoznam subdodavatel'ov Zhotovitel'a zndmych v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe
¢. 2 - Zoznam subdodavatel'ov, ktord tvori neoddelite'nu prilohu tejto zmluvy.

Zhotovitel mdZe poverit vykonanim plnenia urcitej Casti predmetu tejto zmluvy len tych
subdodavatelov, ktori st uvedeni v Zozname subdodéavatelov, ktory tvori Prilohu €.2 tejto
zmluvy Vv zneni neskorSich pisomnych oznameni o zmene subdodavatel'a alebo o doplneni
nového subdodévatel’a.



6.4 Pri vykondvani Casti plnenia tejto zmluvy subdodavatelom ma Zhotovitel' zodpovednost,
akoby plnenie vykonaval sam.

6.5 Zhotovitel je povinny ozndmit’ Objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu akukol'vek zmenu
udajov o subdodévatel’'ovi.

6.6 Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:

Zhotovitel’ je povinny najneskor 10 dni pred dilom, ktory predchadza ditu v ktorom nastane
zmena subdodévatela, pisomne oznamit' Objednavatelovi zdmer zmeny subdodavatela s
uvedenim identifikacnych udajov povodného aj nového subdodavatela, podiel subdodavky
vo vztahu k tejto zmluve, predmet subdodavky a tidaje o osobe opravnenej konat' za
subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a didtum narodenia. Ak novy
subdodavatel ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, takyto
subdodavatel’ musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢.
315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ako ,, zdkon €. 315/2016 Z. z.).

Obdobne ako pri zmene subdodavatela postupuju zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpecit’ Cast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo d’al§im subdodavatel'om nastane u Zhotovitel’a
az po uzavreti zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel' preukdzal v procese verejné¢ho
obstaravania technickt alebo odbornu sposobilost’, tito osoba poskytne svoje kapacity pocas
celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel' je povinny na vyzvanie Objednavatela
preukazat’ najneskor do 10-tich dni, ze vykondva Cinnosti prostrednictvom osoby, ktorej
kapacitami preukazal v procese verejného obstaravania technicku alebo odbornt sposobilost’.
V pripade zmeny osoby stavbyveduceho Zhotovitel'a, je Zhotovite povinny preukazat’
Objednavatelovi, ze novy stavbyvedici spiiia vsetky poziadavky, ktoré vyzadoval
Objednéavatel v procese verejného obstaravania na predmet zakazky na osobu
stavbyvedticeho.

6.7 Ak ma Zhotovitel’ povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ako ,,zdkon ¢. 315/2016 Z. z.),
je povinny byt’ najneskor ku diu uzatvorenia tejto zmluvy a pocas celej doby plnenia riadne
zapisany v registri partnerov verejného sektora.

6.8 Ak ma subdodavatel' povinnost' zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v
zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov je povinny byt najneskor ku
diiu uzatvorenia tejto zmluvy a pocas celej doby plnenia riadne zapisany v registri partnerov
verejného sektora.

6.9 Zhotovitel’ je povinny oznamit” Objednavatel'ovi bez zbyto¢ného odkladu akukol'vek zmenu
udajov v registri partnerov verejného sektora alebo vymaz z tohto registra o jeho osobe ako
aj jeho subdodévatel'och v ktoromkol'vek rade najneskér do 5 dni odo dna vykonania zmeny
zapisanych tdajov.

Cl. VIL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

7.1 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné na vykonanie
Diela a ze tieto povolenia su postacujice na to, aby mohol Diclo riadne vykonat. Tieto
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doklady predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramci
verejného obstaravania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost’ou.
Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy.

Objednévatel’ najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitelovi, kto bude
vykonévat’ funkciu: stavebného dozoru Objednavatel’a.

Zhotovitel znaSa nebezpecCenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel' taktiez
zodpovedd za Skodu spdsobenit prevadzkovou cCinnostou Zhotovitela pocas realizacie
stavebnych prac na majetku Objednavatel’a a tretich osob, ako aj na zdravi a Zivote osob.
Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objednavatela odovzdanim a prevzatim
zhotoveného Diela ako celku na zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo
k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom ainym c{astiam Diela pouzitym
Zhotovitelom pri zhotoveni Diela nadobuda Objednéavatel okamihom ich zabudovania do
Diela.

Odovzdanie staveniska ajeho casti na vykonanie Diela bude uskuto¢nené na zaklade
Protokolu 0 odovzdani a prevzati staveniska a to v stilade s Cl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy.
Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdani aprevzati staveniska Objednévatel'om
a Zhotovitelom zodpoveda za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel' je povinny zabezpecit
stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného vol'na na stavbe nedoslo
k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.

Po dohode zmluvnych stran, Zhotovitel' si na svoje naklady zabezpec¢i dodavku elektriny,
vody a d’al$ich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a instalaciu
meracov arozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouzité zariadenia musia byt v stlade
s prislusnymi STN. Zhotovitel bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stocné
a d’alSie zdroje a sluzby aZ do Uplného dokoncenia Diela, vratane poplatkov za pripojenie.
Zhotovitel' Diela zabezpeci plnenie podmienok spravcov dotknutych inZinierskych sieti,
dotknutych organov a vSetkych reviznych a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim
kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na uzivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy o uskuto¢nenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za Ucelom priebeznej
kontroly auskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych
zdznamoch zapisovat’ tidaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, udaje o pocte zamestnancov,
pocte mechanizmov a mnoZzstve realizovanych druhov prac, tdaje dolezit¢ na posudenie
prac organmi $tatnej spravy, popis uskuto¢nenia prac, informécie o doddvkach materidlu na
stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti
s uskutocnovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatene zapisuje a podpisuje
stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti braniace
ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika
musia byt o¢islované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt’ vynechané vol'né miesto.
Okrem stavbyvediceho moézZe do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
Objednévatel’, resp. osoba opravnend jednat v realizatnych veciach Objednavatela,
stavebny dozor Objednavatel’a alebo prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel’ je povinny
zapisom v stavebnom denniku, telefonicky a emailom 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zastavané alebo sa maju stat’
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nepristupné. Pokial’ Zhotovitel’ tito povinnost’ nebude plnit, mdéze Objednavatel’ vyzadovat
dodato¢né odhalenie tychto prac na naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny zapisom
Vv stavebnom denniku, telefonicky a emailom 3 pracovné dni vopred vyzvat Objednavatel’a
na ucast pri vykondvani skuSok vsulade sSTN. Ak sa Objednavatel nedostavi
V stanovenom termine, je Zhotovitel’ opravneny vykonat’ skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel’
je povinny viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach. VSetky zmeny
a prace vykonané naviac je Zhotovitel’ povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného dennika.
Objednévatel’ alebo nim poverend osoba je povinnd priebezne kontrolovat zapisy
Vv stavebnom denniku a reagovat’ adekvatnym spdsobom na poziadavky ¢i pripomienky
Zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika budi priebezne po kontrole Objednévatelom
uchovavané Zhotovitel'om pre potreby preberacieho, resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poSkodeniu do doby odovzdania Diela
Objednavatel'ovi.

Zhotovitel nie je opradvneny odchylit sa od podmienok verejného obstardvania, ktoré
vykonal Objednavatel’ a ktoré su pre Zhotovitel'a zaviazné.

Zhotovitel je opravneny pri vykonavani Diela pisomne poZziadat Objednavatela
0 odsuhlasenie zmeny materialov alebo technolégii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak
zmenu materidlu alebo technoldgii vyzaduju aktudlne platné pravne predpisy alebo
technické normy, alebo ak sa material alebo technologia stal na trhu nedostupnym (prestal sa
vyrabat’ alebo dodéavat’ na slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni
prislusnych organov verejnej spravy (napr. stavebny trad). Primerane podla tohto bodu sa
postupuje, ak zmenu materialov alebo technologii poZaduje Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v ramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko
poslancom Zastupitelstva ZSK v pripade, ak o to poziadajii. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze
vV ramci kontrolnych dni umozZni vstup na stavbu a stavenisko aj d’alSim osobam, ktoré na
kontrolny den prizve Objednavatel’ (napr. projektant, zastupca spravcu, pravni zastupcovia).

Objednavatel’ moze preniest’ ktortikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
amoze toto delegovanie kedykol'vek zruSit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania
bude vykonané¢ v pisomnej forme anadobudne ucinnost po doruceni Zhotovitelovi.
Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, stihlas, schvalenie alebo podobny akt
uskutociiovany touto osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho
uskutoc¢nil Objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatela na
stavenisku. Zaroven zabezpeci, aby vsSetci jeho zamestnanci azamestnanci jeho
subdodavatela absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia.
Taktiez sa Zhotovitel' zavdzuje vybavit’ svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi
ochrannymi pracovnymi pomockami. Zhotovitel' bude v pripade nehody, alebo pracovného
urazu postupovat’ v sulade so vSeobecne zdviznymi predpismi a zdkonmi, zarovenn okamzite
upovedomi zodpovedného zamestnanca Objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych trazoch,

- 0 skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Zhotovitel je povinny
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dodrziavat’ vSetky prislusné bezpecnostné predpisy, najmé, nie vSak vylucne, predpisy o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a predpisy tykajuce sa poziarnej ochrany,

dbat’ na bezpecnost’ vSetkych o0sob, ktoré¢ maju pravo byt’ na Stavenisku,

vynakladat’ primerané usilie na to, aby na Stavenisku a v jeho okoli neboli zbytocné
prekazky a tak sa zabranilo ohrozeniu tychto osdb,

zabezpecit' DocCasné objekty (vratane ciest, chodnikov, do¢asného dopravného znacenia,
zébradli a plotov), ktoré mozu byt potrebné pre bezpecné uzivanie Staveniska a ochranu
verejnosti, vlastnikov a ndjomcov pozemkov susediacich so Staveniskom, a

zabezpeCit' v sulade s Prdvnymi predpismi protipoziarnu hliadku na Stavenisku na
miestach so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, v ¢ase zvySeného nebezpecenstva
vzniku poziarov a pri vykonavani vSetkych cinnosti spojenych so zvySenym
nebezpecenstvom vzniku poziaru.

pred realizaciou predmetu tejto zmluvy Zhotovitel' zabezpe¢i koordinatora projektovej
dokumentécie, ktory bude plnit’ povinnosti vyplyvajuce z § 5 Nariadenia vlady SR ¢.
369/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
(dalej len ,nariadenie”) a koordinatora bezpecnosti, ktory bude plnit povinnosti
vyplyvajuce z § 6 nariadenia. V pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z tohto odseku
a citovanych ustanoveni nariadenia a vzniku Skody v pricinnej suvislosti s ich poruSenim
zodpoveda za Skodu Zhotovitel

vzdy vykonat vsSetky potrebné opatrenia k ochrane zdravia a bezpecnosti Pracovnikov
Zhotovitel'a a Pracovnikov Objednavatel’a na Stavenisku.

poslat’ stavebnému dozoru Objednavatel'a podrobnosti o kaZzdej nehode ¢o najrychlejsie po
tom, ako k nej doSlo. Zhotovitel' bude uchovavat’ zdznamy a podévat’ spravy tykajice sa
ochrany zdravia, bezpecnosti a zabezpecenia 0osob a $kod na majetku podla toho, ako to
bude Dozor Objednéavatel'a odovodnene pozadovat.

je taktiez povinny po celtl dobu prijimat’ zodpovedajlice opatrenia pre prevenciu kazdého
nezékonného, vytrznickeho alebo nedisciplinovaného spravania Pracovnikov Zhotovitel’a a
pre zaistenie pokoja a ochrany os6b a majetku na Stavenisku a v jeho okoli.

zabezpeCit, aby Pracovnici Zhotovitela neboli pri realizacii Diela pod vplyvom
alkoholickych néapojov alebo toxickych latok a aby také napoje a latky nepoZzival pri
realizécii Diela.

po realizacii prac, pre ktoré je nutné spristupnit’ susedné parcely, uviest’ pouzity priestor do
povodného stavu. Zaroven je povinny potupovat’ v uzkej spolupraci s vlastnikmi parciel,
ktory mu umozni pristup a to S max. opatrnostou a ohl'aduplnostou k majetku susedov.
povinny poskytnit’ spravcovi zariadenia vzorky povrchovych Uprav (podlahové krytiny,
obklady,...), ktoré musia byt’ vopred odstihlasen¢ spravcom zariadenia.

Objednavatel’, opravnena osoba podla Cl. 1. tejto zmluvy, resp. osoba opravnena jednat
v realizatnych veciach Objednavatela alebo stavebny dozor Objednavatela je
opravnend/opravneny dat’ zamestnancom Zhotovitela prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost’ uskutociovanej
stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze sa jeho pracovnici ani iné osoby sjeho vedomim nebudu
pohybovat, resp. zdrziavat na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nesuvisia
s vykonom prac podla tejto zmluvy, bez vedomia a suhlasu Objednédvatela. Objednavatel
nezodpoveda za Skody sposobené Zhotovitel'ovi, neopravnenym zdrZiavanim zamestnancov
Zhotovitel'a mimo uréenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody na cudzom majetku, ktoré vzniknu z jeho Cinnosti a tieto
odstrani na vlastné nédklady. V pripade, ak Skodu podl'a predchédzajucej vety sposobi tretia
osoba/subdodévatel’, za tuto Skodu zodpovedd Zhotovitel' ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kod Objednavatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi (resp.



7.19

7.20

7.21

1.22

7.23

7.24

7.25

7.26

1.27

7.28

Clasto¢nu fakturu). Pripadné casové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodni
Vv procese odovzdavania a preberania Diela.

Zhotovitel je povinny stavbu oznacit’ v zmysle stavebného zdkona. Zhotovitel’ je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpeCit, je povinny udrziavat na stavenisku -
pracovisku poriadok a ¢istotu, ako aj odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac.
Zhotovitel' je povinny svoje pracovisko zabezpecit' tak, aby neohrozoval bezpecnost’ na
inych pracoviskach.

Zhotovitel sa zavdzuje dodat’ Objednavatelovi certifikaity o nemennosti parametrov
podstatnych vlastnosti vyrobku — ,,SK certifikat vyrobku* pouzitych stavebnych vyrobkov
pred ich zabudovanim v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov.

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze budu vzajomne spolupracovat’ a poskytni si vzdjomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vzniknii pocas vykondvania
Diela, najmé vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny
upozornit’ Objednavatel'a na moznost’ realizacie jednoduchsich a financne menej naro¢nych
rieSeni ako predpoklada tato zmluva. Objednavatel’ nie je povinny predmetné pripomienky
Zhotovitela pocas realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v Case
jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného
Diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov, buda spiiat’ kritéria
a Standard pozadovany Objednavatel'om a budu v sulade so v§eobecne zavdznymi predpismi
a normami platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny zOcastiiovat sa kontrolnych dni urenych Objednavatelom
prostrednictvom na to opravnenych osob v zmysle tejto zmluvy alebo na zéklade pisomného
poverenia Zhotovitel'a.

Zhotovitel na Ziadost Objednavatela poskytne osobam, ktoré s v pravnom vztahu
S Objednavatelom s predchddzajicim suhlasom Objednavatela potrebné vysvetlenie
vSetkych otdzok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel’ poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktord ma prislusné opravnenie
ameno tejto osoby je povinny oznamit' Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati
staveniska, ak identifikacia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitelom oznadmena uz
V procese verejného obstaravania.

Zhotovitel’ vykona na vlastné ndklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné
pre riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a tuhradu funk¢nych skuasok zabezpeci Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavizuje, ze bude dodrziavat’ zdkaz nelegélneho zamestnavania, ktory vyplyva
7o zékona ¢. 82/2005 Z. z. 0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel' sa zavédzuje, ze dodrziavanie zdkazu nelegilneho zamestnavania
zabezpec¢i a bude vyzadovat’ aj u svojich subdodavatel'ov. Zhotovitel’ je povinny predlozit’
objednéavatel'ovi v den zacatia aktualny zoznam vsetkych zamestnancov, ktori sa zdrzuju na
stavbe aneodkladne ho aktualizovat pri zmene zamestnanca(ov). Zmenu je potrebné
pisomne predlozit’ stavebnému dozoru.

Zhotovitel’ sa zavédzuje, ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:



a)

b)

7.29

7.30

8.1V

pre pripad poskodenia, zniCenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kod na Diele
(stavebno-montazne poistenie) s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za
Dielo, a

pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent tretim osobam prevadzkovou ¢innost'ou/pri
vykone podnikania s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za Dielo.

Naklady na poistenie su zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel' je povinny
preukazat’ Objednavatel'ovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri
prevzati staveniska a kedykol'vek pocas trvania zmluvy na poziadanie Objedndvatela
preukazat’ jej platnost’ a i¢innost.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady oboznamit’ sa s existujlicimi inzinierskymi sietami
a zabezpeCit' ich vytyCenie pred zacliatkom stavebnych prac a zabezpecit ich ochranu
(umiestnenie do chrani¢iek podl'a STN). Zhotovitel bude spolupracovat’ pri prekladke IS
s vlastnikmi (spravcami) sieti.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze umozni vykon finan¢nej kontroly/auditu/overovania, poskytne
vSetku potrebni sucinnost’ pri vykone finan¢nej kontroly/auditu/overovania a vytvori
podmienky na vykon finan¢nej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle prislusnych
pravnych predpisov na to opravnenym osobam, najmi (ale nielen): Utvaru hlavného
kontroléra Zilinského samospravneho kraja, Najvyssiemu kontrolnému tradu SR, Uradu
verejného obstaravania, vladnym auditorom/orgdnom auditu, poverenym zamestnancom
Objednavatel’a, Protimonopolnému tradu SR.

CL. VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim akéhokol'vek terminu uvedeného v Cl. III. bod 3.2

tejto zmluvy, alebo omeskania Zhotovitel'a s predloZenim alebo plnenim akéhokol'vek terminu
uvedeného v harmonograme prac, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na
zmluvnu pokutu vo vyske vo vyske 0,5 % zceny Diela s DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania.

8.2V

pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim a likvidaciou staveniska, Gpravou terénu

staveniska do povodného stavu oproti terminu uvedenému v CI. TII. bod 3.13 tejto zmluvy,

m

a Objednavatel pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvnt pokutu vo vyske 100 € za

kazdy den omeskania.

8.3

8.4

8.5

Ak sa Objedndvatel dostane do omeSkania s uhradou oprdvnenej faktiry, modZe si
Zhotovitel uplatnit’ vo¢i Objednavatel’'ovi zaplatenie zakonnych trokov z omeskania.

Ak Zhotovitel' nevykond Dielo v termine podla zmluvy alebo nezacne alebo prerusi
vykonavanie predmetu tejto zmluvy bez vzdjomnej dohody s Objednavatelom, je
Objednévatel’ opravneny pozadovat’ uhradenie nakladov a skod, ktoré mu tak preukazatelne
vznikli.

V pripade omeSkania Zhotovitel'a s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov
v zmysle Cl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel' povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi za kazda vadu alebo nedorobok a kazdy den omeskania zmluvnu
pokutu vo vysSke 100 €.Rovnako Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske 100 € za kazdy den neposkytnutia sucinnosti v suvislosti s reklamaciou vad diela
podla CI. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.



8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

9.1

9.2

9.3

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zaCatim odstranovania vad Diela v lehote uvedenej
v Cl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objedndvatel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela s DPH za kazda vadu a kazdy deii omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX. bode
9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske
100 € za kazda vadu a kazdy deii omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim povinnosti podla Cl. VI tejto zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej
ceny Diela s DPH podl'a tejto zmluvy za kazdy den porusenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvna
pokutu Vv zmysle tohto ¢lanku a to na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a, ktora bude
obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V pripade ak
Zhotovitel zmluvni pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednavatel’ je opravneny svoju splatni pohl'addvku titulom zmluvnej pokuty jednostranne
zapocitat’ voci akejkol'vek splatnej pohl'adavke Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavézku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami 0 zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody
spdsobenej Zhotovitel'om vo vyske presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR preukaze, Ze sa
Zhotovitel” pri ziskani zakazky dopustil koluzneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel’
inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo
ohrozil hospodarsku sutaz, je Zhotovite povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 100 % z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok
Objednavatel’a na nahradu tym sposobenej Skody v plnej vyske.

CL IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpovedd Objednavatelovi za to, Ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a ze pocas zaruc¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urcené v projektove] dokumentacii (ak bola predlozend) a Vv platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat vykonané Dielo, ktoré ma
vady, nedostatky a nedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady, nedostatky
braniace riadnemu uZivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsthlasenym technologickym
postupom prac, pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou
zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vSetky dohodnuté prace,
pripadne neboli odovzdané dokumenty podl'a C1. III. bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, ze vady, nedostatky anedostatky budi drobného
charakteru a nebudua branit’ riadnemu uzivaniu Diela, moze Objednavatel’ prevziat’ vykonané
Dielo sur¢enim terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany
zapis rozhodujlci pre ur€enie zaciatku zaru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zaru¢nej doby (bod 9.5)
ma Objednévatel pravo pozadovat’ a Zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady, nedostatky
Diela na svoje néklady. Zhotovitel' sa zavizuje zacat’ s odstraiovanim opravnenych vad



9.4

9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

Diela do 24 hodin po uplatneni reklamacie Objednavatelom a vady, nedostatky odstranit’
bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do troch dni od dorucenia reklaméacie od Objednavatel’a,
ak sa s Objednavatel'om pisomne nedohodne inak.

Ak Zhotovitel neodstrani vady, nedostatky v pozadovanom termine, ak ich neodstrani
spravne, pripadne ich neza¢ne odstraniovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku
vSetkym okolnostiam zrejmé, Ze vady, nedostatky v pozadovanom termine neodstrani,
Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ zI'avu z ceny Diela alebo odstranit’ ich sam alebo dat’
ich odstrénit’ tretou osobou, a to na ndklady Zhotovitel'a, pricom Zhotovitel’ sa vyslovne
zavézuje a je povinny takto vynalozené naklady Objednavatel'ovi nahradit. Néhrada takto
vzniknutych nakladov moze byt vykonana nasledovne:

a.) zapocitanim zadrzanych 10 % z ceny Diela podla C1. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial’ tato

suma nebola Objednavatel'om zaplatena, alebo
b.) vystavenim faktary so splatnostou 10 dni odo diia doru¢enia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, nedostatky Dicla v zaru¢nej dobe, ktora je 24 mesiacov.
Zaru¢na doba zacina plynut dilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, nedostatky sposobené chybnym zaobchadzanim s Dielom
po jeho prevzati. Zhotovitel' takisto nezodpovedd za vady, nedostatky Diela, ktoré boli
spOsobené pouzitim stavebnych materidlov a veci poskytnutych Objednavatelom, na
nevhodnost’ ktorych Objednavatel'a upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval, alebo ak
Zhotovitel ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel’ neméze Dielo uzivat’ pre jeho vady,
nedostatky alebo nedorobky, za ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri ich
odstranovani doslo k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, ze pre nové Casti Diela zac¢ina
plynit nova zaru¢na doba 24 mesiacov odo dia nasledujuceho po podpisani protokolu
0 odstraneni vady, nedostatky alebo nedorobku.

Na materialy a technologie, ktoré tvoria sucast’ dodavky Diela sa vzt'ahuje zaru¢na doba
podl'a uvedeni ich vyrobcov.

CL X.
Zmena zmluvy

K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku pocas jej trvania bez nového verejného
obstaravania moze dojst’ na zdklade pisomného dodatku odsuhlaseného zmluvnymi
stranami:

10.1.1 zo zakonnych dovodov vymedzenych v § 18 zikona ¢. 343/2015 Z. z. aza
dodrzania podmienok ustanovenych zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré su v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona €.
343/2015 Z. z. vymedzené vtejto zmluve a za dodrzania podmienok
ustanovenych zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.

Zakonné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st vymedzené v § 18 zakona ¢.
343/2015 Z. z. ako:

10.2.1 dovod podla § 18 ods. 3 pism. a) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo
deminimis vo vzt'ahu k naviac pracam alebo dopliujucim stavebnym pracam)

10.2.2 dovod podla § 18 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliujtce
stavebné prace)



10.3.

10.4

10.5

10.2.3 dodvod podla § 18 ods. 1 pism. c) zdkona €. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatelné
okolnosti)

10.2.4 dovod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zékona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena
dodavatel’a na zaklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 doévod podla § 18 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. ina nepodstatna
zmena).

Zmluvné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su:

10.3.1 zmena materidlov alebo technologii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod
7.12 tejto zmluvy;

10.3.2 ztzenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky;
10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocas realizdcie stavby vyskytnl také stavebné prace alebo dodavky, ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podl'a tejto zmluvy, a sucasne ich objektivne nie
je mozné riadne ukoncit’, odovzdat’ a prevziat’ v termine na vykonania Diela podla tejto
zmluvy, alebo

b) dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovol'uju klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo iné objektivne
preukazatel'né skutoénosti , alebo

c) dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovoluju iné nepredvidateIné okolnosti (napr. poziar, vybuch, uder blesku, pad
stromov, stoziarov a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ina Zivelna
pohroma alebo havaria) alebo iné prevadzkové okolnosti.

Za tymto ucelom sa Zhotovitel' zavdzuje, zZe pisomne oznami Objedndvatel'ovi nutnost’
predlZenia terminov na vykonanie Diela bez zbytoéného odkladu, odkedy sa o nich
dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo rozhodnit’ o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu Diela.
Zmena rozsahu Diela bude mat’ vplyv na zniZenie ceny Diela spdsobom uvedenym v ods.
10.5 tohto ¢lanku. Zmena alebo rozdelenie rozsahu Diela musi byt pisomne oznidmena
Zhotovitel'ovi, pricom Zhotovitel’ sa zavdzuje Dielo v takomto zmenenom alebo rozdelenom
rozsahu vykonat. Zmena alebo rozdelenie rozsahu Diela sa nepovazuje za poruSenie tejto
zmluvy a nezaklada Zhotovitel'ovi narok na nahradu skody.

Ak pocas realizdcie Diela vznikne potreba vykonat’ také stavebné prace alebo dodavky,
ktoré nie su zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré st
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny tieto
prace ocenit’ a v pisomnej forme predlozit’ Objednévatel'ovi na odstuhlasenie este pred ich
realizaciou. Pri oceneni naviac prac a doplitujucich prac postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je stast'ou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel’ v prilohe
kalkulaciu ceny.



10.6

111

11.2

11.3

121

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel
jednostranne prerusil vykonéavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym
sa dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac
bude rieSena postupom v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Na zmenu Vv osobach Statutdrnych organov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobach
opravnenych jednat’ za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realizacnych veciach nie je
potrebné uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takato zmenu postacuje, ak dotknuta
zmluvna strana tieto skuto¢nosti pisomne oznami druhej zmluvnej strane. V pripade, ak
ide 0 zmenu Vv osobe stavbyveduceho Zhotovitel'a, postupuje sa podl'a ¢l. VI. bod 6.4 tejto
zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole
zmluvnych stran atieto ich ani nemo6zu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizdcia, Zivelné
pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’
na vys$iu moc, poziada druha stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu
plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktord sa opravnene odvoldva na
vys$§iu moc, pravo odstapit od zmluvy. Uginky odstapenia nastanGi diiom dorudenia
oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy Zhotovitel dava suhlas Objednavatelovi vykonat na pomocnom
leSeni na stavbe inStalaciu informacno-propagacného zariadenia (PVC plachty) na mieste,
ktoré si Objednavatel’ vyberie, a to bezodplatne a po celt dobu, kym bude postavené leSenie.
Za tUCelom inStalacie alebo demontdZe tohto informacno-propaga¢ného zariadenia sa
Zhotovitel d’alej zavdzuje umoznit’ vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budu
zabezpeCovat' tito inStaldciu alebo demontdz, priCom konkrétnu osobu ako aj termin
inStalacie (alebo demontaZze) oznadmi Objednavatel’ Zhotovitel'ovi vopred telefonicky alebo
e-mailom na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

Cl. XII.
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, najmé ak:

a) Zhotovitel' nesplni alebo podstatne porusi niektort zo svojich povinnosti podla tejto
zmluvy,

b) sa jedna o taxativne dovody uvedené v tejto zmluve,

C) Zhotovitel' porusi niektori zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym nez
podstatnym spdsobom a takéto poruSenie nenapravi ani v dodato¢nej primeranej lehote na
napravu,

d) Zhotovitel’ stratil sposobilost’ vyzadovanti zakonom ¢. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné
pravne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

e) v ramci kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, bolo
konstatované poruSenie zakona,

f) Zhotovitel’ opakovane porusi ten isty zavdzok stanoveny touto Zmluvou,

g) dojde k vymazu Zhotovitel'a z RPVS,
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h) dojde k vymazu Subdodavatel'a z RPVS a tento nebude nahradeny do 30 (tridsiatich) Dni
inym Subdodavatel'om,

1) ak sa preukaze, ze Zhotovitel v Ponuke predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, netplné alebo skreslené tidaje,

J) voci Zhotovitel'ovi bude vydany akykol'vek rozsudok, opatrenie, rozhodcovsky nalez
alebo prikaz, ktory je podla nézoru Objedndvatela podstatny v kontexte zavizkov
Zhotovitel'a podl'a Zmluvy tak, ze mdze nastat’ hrozba neplnenia povinnosti podla
Zmluvy riadne a vcas,

k) pre Zhotovitela sa stane plnenie akychkol'vek jeho zavidzkov podla Zmluvy
protipravnym,

I) poda ako dlznik navrh na povolenie restrukturalizacie alebo na vyhlasenie konkurzu,

m)na majetok Zhotovitel'a je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené
pre nedostatok majetku alebo je Zhotovitelovi povolend reStrukturalizacia alebo
Zhotovitel vstapi do likvidacie, prerusi alebo inym spoésobom skon¢i svoju podnikatel'skt
éinnost’,

n) Zhotovitel stane platobne neschopnym alebo predizenym,

0) je prijaté rozhodnutie o jeho povinnom alebo dobrovolnom zruSeni (okrem pripadov
zlucenia alebo splynutia),

p) nastane u neho akakol'vek d’alSia situacia, ktora podla prislusnych Pravnych predpisov
znamena jeho Upadok,

q) Zhotovitel’ poskytne alebo nariadi poskytnut’ (priamo alebo nepriamo) niekomu uplatok,
dar, odmenu, proviziu alebo int cennu vec ako stimulaciu alebo odmenu:

1. za to, Ze urobi alebo sa zdrzi nejakej ¢innosti v suvislosti so Zmluvou, alebo

2. za to, Ze prejavi alebo sa zdrZi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej osobe v
suvislosti so Zmluvou, alebo pokial’ niekto z Pracovnikov Zhotovitel'a poskytne alebo
nariadi poskytnut’ (priamo alebo nepriamo) niekomu uplatok alebo odmenu popisant v
tomto pismene.

I) uZhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizatnd zmena, zmena pravnej formy,
zmena Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho casti, a tieto zmeny nie su pre
Objednévatela konajuc rozumne a odovodnene akceptovatelné alebo nie st suladné so
zakonom ¢. 343/2015 Z. z.,

S) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného turadu SR bolo konStatované, ze
Zhotovitel' sa pri ziskani zdkazky, ktorej vysledkom je tdto zmluva, dopustil koltizneho
spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel’ inym nedovolenym spésobom ovplyvnil vyber
vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sut’az,

t) je splneny niektory z dovodov na odstipenie od zmluvy podl'a § 19 zakona ¢. 343/2015
Z.z,

u) je splneny niektory z dovodov na odstipenie od zmluvy podla ustanoveni zakona ¢.
315/2016 Z. z.

Objednévatel’ je opravneny odstupit od tejto zmluvy aj z dalSich zdkonnych alebo

zmluvnych dévodov nez uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.

12.3 Zhotovitel’ podstatne porusuje tuto zmluvu aj v pripadoch, ak:

a) jevomeskanim s plnenim terminov podla Cl. IIL bodu 3.2 tejto zmluvy,



b)

c)

d)

9)
h)

bezdovodne prerusi vykondvanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z dovodu na
strane Objednavatela,

nepredlozi Objednavatelovi na odsthlasenie harmonogram prac pri prevzati
staveniska podl'a CI. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,

bez nalezitého zdovodnenia neplni harmonogram préc,

porusi akukol'vek povinnost’ vyplyvajucu z Cl. VL tejto zmluvy,
porusi povinnost’ vyplyvajicu z Cl. VIL. bodu 7.27 tejto zmluvy,
porusi povinnost’ vyplyvajucu z Cl. VIL bodu 7.28 tejto zmluvy,

neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu
zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi atouto zmluvou, anaprieck pisomnému upozorneniu
Objednavatel’a nevykond napravu v uréenej lehote,

napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela o vadach plnenia (zapisom
Vv stavebnom denniku alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v plneni s vadami
alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu urcenej na odstranenie vady,
nedostatky tieto neodstranil. V rozsahu vad plnenia nie je Objednavatel’ povinny
vykonat’ uhradu platby a az do ich odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vysku
takto neuhradenej Ciastky stanovi Objednavatel vypoctom podla rozsahu vad
plnenia v stlade s cenovou ponukou, ktora je sucast'ou tejto zmluvy.

12.4 Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

a)

b)
c)

d)

Objednavatel’ bezdovodne prerusi vykondvanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené
z dovodu na strane Zhotovitela,

Objednavatel’ je v omeSkani s platenim ceny za Dielo o viac ako 60 dni,
Objednavatel bezdovodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na
odovzdanie,

z inych zékonnych alebo zmluvnych dévodov.

Cl. XIII.
Zaverecné ustanovenia

13.1 Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel’

13.2

13.3

sa bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi Objedndvatel’a, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

Ostatné skutoCnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budi spravovat
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika, Obcianskeho zakonnika, pripadne
d’al§imi pravnymi predpismi, najma: stavebnym zakonom, zakonom 0 zivotnom prostredi,
zakonnymi normami o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
a d’al8imi pravnymi predpismi zavdznymi na zemi Slovenskej republiky, najmi zakonom ¢.
343/2015 Z. z. a zdkonom ¢. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zédkon zakotvuje povinnost’ dorucovat’ pisomnost’ druhej
strane, dorucuje sa pisomnost’:

a) V listinnej podobe na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo aktualizované adresy

podl'a pisomnych ozndmeni alebo vypisov z verejne pristupnych evidencii (vypis
Z obchodného registra a pod.) ako doporucena zasielka, alebo
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13.6

13.7

13.8

b) v elektronickej podobe autorizovana v zmysle zakona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zédkon o e-Governmente) Vv zneni neskorSich predpisov do aktivnej
elektronickej schranky adresata ako elektronicky dokument, ktory sa nedorucuje do
vlastnych ruk.

Listinna zasielka sa povazuje za dorucenu v den jej prevzatia adresatom. Listinna zésielka
sa povazuje za dorucent aj dilom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia
uloznej lehoty na poste, pripadne diiom, ktory bude oznafeny na zasielke ako den
neuspesného dorucenia z dovodu ,,Adresat neznamy*, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom
nedozvie.

Elektronicka zasielka sa povazuje za dorucenti v dent bezprostredne nasledujici po dni
ulozenia elektronickej zasielky v elektronickej schranke adresata, a to aj v pripade, ak sa
adresat o tom nedozvie.

Tymto ustanovenim nie si dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoziuju
zmluvnym stranam spolu komunikovat’ elektronicky e-mailom alebo zapisom v stavebnom
denniku.

Zhotovitel' nesmie bez predchadzajuceho vopred daného pisomného suhlasu Objednavatel’a
zriadit' v prospech tretej osoby zalozné pravo alebo ina tarchu k pohladavke, ktora mu
vznikne na zaklade tejto zmluvy, a rovnako nesmie predat, zatazit, ani inym sposobom
nakladat’ bez predchddzajiceho pisomného suhlasu Objednévatel'a s pohl'addvkou vzniknutou
na zaklade tejto zmluvy. V pripade poruSenia povinnosti stanovenej tymto bodom, je
Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 20% z celkovej
hodnoty pohl'adavky, na ktoru Zhotovitel bez sthlasu Objednavatela a v rozpore s tymto
bodom zriadil zalozné pravo alebo int tarchu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ nesmie bez vopred dané¢ho pisomného suhlasu
Objednavatela postapit’ pohladavku, ktord vznikne na zdklade tejto zmluvy alebo
Vv stvislosti s touto zmluvou tretej osobe. Tato dohoda 0 zdkaze postupenia pohl'adavky tvori
prekazku pre postipenie pohladavky v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Obcianskeho
zakonnika v platnom zneni.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netcinné, nedotyka
sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostdvaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa
Vv tomto pripade zavdzuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. net¢inné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. U¢innym, ktoré najlepSie zodpovedd povodne zamyslanému
ekonomickému ucCelu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati
zodpovedajuca uprava vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vzdjomne prehlasujl, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvIast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donttenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasuji, Ze im nie su zndme ziadne skutocnosti, ktoré by mohli spdsobit’
neplatnost’, resp. neti€innost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali
a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, Objednavatel obdrzi po Styri
vyhotovenia a Zhotovitel' po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Tato zmluva nadobudne
platnost’ diiom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne u¢innost’
dinom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatel’a.



Priloha €. 1: Cenova ponuka

Priloha ¢. 1: Cenové ponuka
Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatel'ov

V Cadci dia 16.08.2019

Za Objednavatel’a

Ing. FrantiSek Kajanek
riaditel

Za Zhotovitel’a

Ing. Michal Skokan
konatel’






Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov vo vSetkych radoch

Nazov subdodavatela

1ICO

Predmet subdodavky Podiel subdodavky

(Stavebny objekt a popis prac) k hodnote Diela
vyjadreny sumou
vratane DPH

Nazov subdodavatela

Osoba opravnena konat’ za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia)

POOPIS oot nre s

Datum: ....oveeeeeeeeeennnn,

V pripade, Ze vitazny uchddzac neuvazuje so subdoddvatelmi, prilohu ¢. 2 predlozi tiez a v stlpci
,, Podiel subdodavky k hodnote diela vyjadreny sumou* uvedie hodnotu 0.




