ZMLUVA O DIELO ¢. 001/2022

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva“)

CLL
Zmluvné strany
Objednavatel’:
Nazov : Stredna odborna Skola technicka
Sidlo : Okruzna 693, 022 01 Cadca
ICO: 00891452
DIC : 2020551742
IC DPH : nie je platitel DPH
Zastupeny : Ing. FrantiSek Kajanek
Bankové spojenie : Statna pokladnica
Cislo tétu : 7000484035/8180
IBAN : SK88 8180 0000 0070 0048 4035

Osoby opravnené jednat’ v:
- zmluvnych veciach :  Ing. FrantiSek Kajanek - riaditel’
- realizaénych veciach: Ing. Vladislav Stetiar
- za zariadenie :

Telefon : 0949629450

E-mail. Adresa : vladislav.stetiar@sostca.sk
(dalej len ako ,,Objednavatel)
Zhotovitel’:
Obchodné meno : PKS-MONT s.r.o.
Sidlo : Trencianske Bohuslavice 198 91307
ICO : 44024631
IC DPH : SK2022542830
DIC : 2022542830
Zastupeny : Pavol Kassa
Bankové spojenie : CSOB a.s.
Cislo G¢tu IBAN : SK 10 7500 0000 0040 1575 1075

Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach :  Pavol Kassa
-realiza¢nych veciach : Pavol Kassa
Email : pks-mont@cns-net.sk
Zapisany v registri : Obchodny register OS Trencin Oddiel:Sro, vlozka €.19846/R

(dalej len ako ,,Zhotovitel*)

CL 1L
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavédzuje, ze pre Objednavatel'a vykonad kompletnt a Giplnu realizaciu stavbyna
diele:

»Stredna odborna $kola technickd, Cadca — komplexné rieSenie stlaceného vzduchu na
praktickom a teoretickom vyucovani*



(d’alej len ,,Dielo*) podl'a:

2.2

23

24

2.5

3.1

3.2

- podla vykazu vymer: ,,Strednd odborna $kola technicka, Cadca — komplexné riesenie
stlacené¢ho vzduchu na praktickom a teoretickom vyucovani

vypracovanej:JifiStajer, Gagarinova 878, 460 07 Liberec 6 (cenovej ponuky (kryci list
a rozpocet) zo diia 07/2022- Priloha ¢. 5

- sutaznych podkladov zprocesu verejného obstaravania aich zmien, ktoré vyplynuli
z procesu vysvetlovania a d’alSich podmienok v ramci procesu verejného obstaravania

- informécii ziskanych obhliadkou lokality buduceho umiestnenia Diela

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatelom

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien Objednavatel’a, pricom Zhotovitel’ je
povinny ich reSpektovat’.

Objednavatel’ sa zavizuje riadne zhotovené Dielo prevziat’ azaplatit’ za podmienok uvedenych
v tejto zmluve Zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (CL. IV. a V.).

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo riadne avcas na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela
v zmysle prislusSnych pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky
vSeobecne zavizné pravne predpisy vztahujuce sa na vykonanie Diela, a to najmi zdkon ¢.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
zmien a doplnkov. Zhotovitel potvrdzuje, Ze mu je zndme a jasné technické rieSenie Diela a ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitela (kryci list a rozpocet) — Priloha ¢&. 5.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutonil verejny
obstaravatel: Stredna odborna Skola technickd Cadca postupom zadavania zdkazky s nizkou

hodnotou podl'a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,zékon €. 343/2015 Z. z.%).

Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi potrebnymi pre zhotovenie
Diela, ako aj so skutkovym stavom na stavenisku a je si vedomy toho, ze v priebehu vystavby
nemdze uplatiovat’ naroky na Upravu zmluvnych podmienok a ceny Diela z dovodov, ktoré
mohol zistit’ pri oboznadmeni sa s tymito podkladmi (najmi zistené nezrovnalosti projektove;j
dokumentécie) a stavom staveniska na mieste vykonania Diela. Zhotovitel' potvrdzuje, ze
Objednévatel’ mu k datumu uzavretia tejto zmluvy poskytol vSetky potrebné udaje, tieto si
precital, porozumel im aje informovany o poziadavkach a podmienkach Objednévatela
vztahujucich sa na realizaciu Diela v takom rozsahu, v akom suvisia, ovplyviiuju alebo moézu
mat’ vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany Zhotovitela.

Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: Strednd odborné Skola technicka, Okruzna 693, 022 01 Cadca,
Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (CL. II.) v nasledovnych terminoch:

o prevzatie staveniska: do 7 dni odo dhauzatvorenia tejto zmluvy s tym, Ze zmluvné strany
sa zavdzuju vykonat pisomny zéapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne
(osobitne)



33

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

o zalatie vykonavania Diela: do 5 dni odo dna pisomného prevzatia staveniska
Zhotovitel'om

e vykonanie Diela: do 4(Styroch)tyzdiov odo dna pisomného prevzatia staveniska

Zhotovitel'om ako kompletnt a uplnu realizéciu stavby

e odovzdanie Diela: do 7 dni od vykonania Diela

o zhotovitel’ dokon¢i vsetky Casti Diela podl'a harmonogramu prac.

Zhotovitel’ pri prevzati staveniska predlozi Objednavatel'ovi na odsuhlasenie harmonogram
prac, ktory bude obsahovat’ postup, ktorym chce Zhotovitel' realizovat’ Dielo, vratane
predpokladaného c¢asového planu kazdej etapy pre kompletni auplnt realizaciu
stavby.Harmonogram je nutné konzultovat a odsuhlasit’ so zodpovednym pracovnikom
spravcu zariadenia, prisposobit’ postup prac potrebam zariadenia. Stavebné prace sa budi
realizovat’ za prevadzky zariadenia atak vSetky buracie a prasné prace bude potrebné
realizovat’ v sti€innosti s uréenym zamestnancom zariadenia. Nepredlozenie harmonogramu
prac na odsuhlasenie pri prevzati staveniska, omeSkanie zhotovitel'a so zacatim vykonévania
Diela alebo neplnenie harmonogramu prac odsthlaseného Objednavatelom bez nalezitého
zdovodnenia sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel’ moze odstapit’ od
tejto zmluvy.

Objednavatel’ je povinny zaujat’ stanovisko k predlozenému harmonogramu do desiatich (10)
dni.

Neodsuhlasenie harmonogramu prac pri prevzati staveniska nemd vplyv na povinnost
Zhotovitel'a zacat’" vykondvat’ Dielo v termine dohodnutom v bode 3.2 tohto ¢lanku. Ak
harmonogram prac bude pocas trvania tejto zmluvy vzajomne odsthlaseny, tak Zhotovitel je
povinny postupovat’ pri vykonavani Diela v stlade s odstthlasenym harmonogramom préc.

Zhotovitel' sa zavizuje bez zbyto¢né¢ho odkladu (najneskér do jedného dna) informovat
Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by branila alebo staZovala realizaciu
predmetu zmluvy, ako aj na pravdepodobné zvlastne budice udalosti alebo okolnosti o ktorych
ma vedomost, ktoré by mohli negativne ovplyvnit’ pracu, zvysit’ cenu Diela alebo oneskorit’
vyhotovenie Diela, alebo ktord by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
Diela alebo na odsuhlaseny harmonogram prac. Uvedena povinnost’ sa vztahuje aj na
Objednéavatela.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitel'a prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, ze Zhotovitel sa omeSka s odovzdanim Diela omenej ako 7 dni oproti
dohodnutému terminu na vykonanie Diela podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku z dovodov na strane
Zhotovitela sa nepovazuje na ucely vyhotovovania referencie za pripustné omeskanie
s vykonanim Diela a bude sa zapocitavat’ do celkového trvania omeskania Zhotovitel’a.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z ddvodu omeskania subdodavatel’a alebo tretej strany, ktora
pouzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeSkanie Zhotovitel'a, a nezbavuje Zhotovitel'a
zodpovednosti za omeSkanie.



3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

V pripade, Ze sa Zhotovitel’ omeska oproti pdvodne dohodnutému terminu na vykonanie Diela
o viac ako 10 dni, povazuje sa to za podstatné¢ porusenie zmluvy z jeho strany s prdvom
Objednavatela odstupit’ od tejto zmluvy.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie kompletna a Gplna realizacia stavby t.j. riadne
ukoncenie Diela v sulade s touto zmluvou a jeho odovzdanie Objednavatel’ovia prevzatie
Objednavatelom na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela v termine uvedenom
v bode 3.2 tohto ¢lanku. Protokol o odovzdani aprevzati Diela musi byt zo strany
Objednavatel’a podpisany: osobou opravnenou konat’ za Objednavatel’a v realizacnych veciach,
stavebnym dozorom Objedndvatel'a a odbornym autorskym dohl'adom Objednévatela (v
pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonavany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi
byt zo strany Zhotovitel'a podpisany najma: stavbyveducim a osobou opravnenou konat’ za
Zhotovitela v realizacnych veciach. Riadnym vykonanim Diela a riadnym splnenim vSetkych
zavizkov Zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto zmluvy sa d’alej rozumie riadne vykonanie Diela
v stlade s touto zmluvou tak, aby bolo spdsobilé pre tspesné ukoncenie preberacieho konania
a zaroven odovzdanie vsetkych dokumentov potrebnych pre preberacie konanie a dokladov
potvrdzujtcich kvalitu a technické parametre Diela v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami vratane mostného zo$ita. Uvedené doklady musia byt
vyhotovené v slovenskom jazyku. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj tspes$né
vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi a zavdznymi normami a touto
Zmluvou. Podmienkou pre riadne avcasné vykonanie Diela zo strany Zhotovitela je
poskytnutie st¢innosti zo strany Objednavatela v takej forme atakym spdsobom, ako to
predpoklada tato zmluva alebo ako to pozaduje Zhotovitel’ v pisomnej vyzve.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené v sulade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené
v stlade so zmluvou, ak su UspeSne vykonané vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré
vyZzaduju vSeobecne zavidzné pravne predpisy a technické normy alebo technické
predpisy pre riadne ukoncenie a uzivanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky
a ak st k dispozicii doklady potvrdzujice kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré
vyzaduju vSeobecne zdvazné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri
ukonceni Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byt
vyhotovené v slovenskom jazyku.

Zhotovitel najmenej 10 dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukoncenim - vykonanim Diela
v sulade s touto zmluvou oznami osobdm opravnenym jednat v realizatnych veciach za
Objednavatela pisomne alebo e-mailom s potvrdenim doru€enia e-mailu zo strany osob
opravnenych jednat’ v realizacnych veciach za Objednévatel’a, kedy bude Dielo pripravené na
odovzdanie. Niektord z osob opravnenych jednat’ v realizaénych veciach za Objednéavatel'a na
zéklade tohto ozndmenia upovedomi Zhotovitel'a o termine zacatia preberania Diela e-mailom
s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany Zhotovitel'a alebo zapisom v stavebnom denniku.
Objednévatel’ si vyhradzuje pravo na prehliadku Diela v pocte 1 pracovny den. Pri
odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zdvdzok Zhotovitel'a splneny tak, ako je
stanovené v tejto zmluve, vykonad sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho stcasti a
prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky a doklady v zmysle bodu
3.11 a 3.12 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade, ak budu pri odovzddvacom a preberacom konani zistené také vady, nedostatky
a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpe¢nému uzivaniu na ucel, ktorému
sluzi, alebo v pripade, ak nebudu splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajtce
z bodu 3.11 a 3.12 tohto ¢lanku, Objednavatel’ Dielo neprevezme.

Po ukonceni prac, najneskor do 3 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel' povinny
stavenisko uplne vypratat, odstranit objekty a zariadenia, ktoré sa nachadzaju na



stavenisku,upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvySny material, odpady a pod. Zhotovitel’ je
povinny pri vykonavani Diela dodrziavat’ v§eobecne zavdzné pravne predpisy SR.

CL 1L
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktord je stcastou tejto

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

zmluvy ako Priloha ¢. 1. Cena je urend na zéklade zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonava zakon o cenach.

Cena bez DPH 30992,40 EUR
DPH 20 % 6 198,48 EUR
Spolu s DPH 37 190,88 EUR

slovom: tridsat’sedemtisicstodevit’desiateur EUR osemdesiatosemcentov

DPH bude Gc¢tovana v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi u¢innymi v ¢ase
fakturacie.

Cena za vykonanie Diela je maximalna, ktort nemozno bez stthlasu Objednavatel’a zvysit.
Cenova ponuka, ktord je sucastou tejto zmluvy, sluzi vyhradne pre ocenenie prac v nej
uvedenych.

Sadzba DPH je v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy uvedena vo vyske platnej ku diiu uzatvarania
tejto zmluvy. V pripade legislativnej zmeny DPH bude k cenam bez DPH za predmet zmluvy
pripocitand vyska DPH platna v ¢ase zdaniteI'ného plnenia.

Ceny jednotlivych poloziek cenovej ponuky uvedenej v prilohe €. 5 tejto zmluvy musia
obsahovat’ celkové ndklady spojené s plnenim predmetu tejto zmluvy a Zmluvnych
podmienok, t.j.najméi naklady na pracu, prace stivisiace s dodanim a dovozom zabudovanych
materidlov, dodanim adovozom pomocnych materidlov a konStrukcii, vSetky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouZivanie a udrzbu, vSetky drobné a pomocné prace, zariadenie
staveniska, bezpecnostné opatrenia na stavenisku, pripadné vytycenie IS, vSetky potrebné
bezpecnostné opatrenia, zabezpecenie ochrannych odevov a predmetov, odvoz a likvidaciu
odpadu. Vsetky ciastkove prace, ktoré nie st menovite uvedené v popise prac danej polozky,
ale su s danym popisom suvisiace a vyplyvajuce z ponukovej dokumenticie a ktoré st
nevyhnutné pre uplné ukoncenie prace, musia byt zahrnuté v zékladnych polozkach.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi zalohu.

Objednévatel’ nebude akceptovat’ Ziadne navySovanie ceny Diela podl'a tejto zmluvy a jej
priloh z dovodu realizacie prac naviac Zhotovitel'om, ktoré vyplynie z ddvodu nedostato¢ného
oboznamenia sa Zhotovitel'a s obsahom projektovej dokumentacie v stupni DSP a so
sutaznymi podkladmi z procesu verejného obstardvania. Objednavatel’ sa touto zmluvou
zavizuje akceptovat’ teda len tie Zhotovitelom vykonané naviac préace, ktoré vyplyvaju z
obsahu projektovej dokumenticie a zo sutaznych podkladov z procesu verejného
obstaravania, platnych v dent nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej. V
pripade vzniku rozporu v tom, ¢i naviac prace vyplyvaji alebo nevyplyvaju z obsahu
projektovej dokumentacie, zo sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania,
platnych v dent nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej rozhodne stavebny
dozor.

Ak pocas vykonavania Diela vzniknu nepredvidané prace nezahrnuté v zmluvnej cenovej
ponuke (Co sa tyka mnozstva alebo druhu) nemajiuce povahu podla ods. 4.6 tohto ¢lanku
zmluvy, je povinny tieto Zhotovitel’ ocenit’ a v pisomnej forme predlozit’ Objednavatel'ovi na



4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

5.1

52

53

54

odstuhlasenie esSte pred ich realizdciou v zmysle ¢l. X. ods. 10.4 tejto zmluvy. Potreba
vykonania takychto prac nie je sama o sebe dévodom na to, aby Zhotovitel' jednostranne
prerusil vykondvanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa dosiahne
vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude rieSena
postupom v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Okrem dohodnutej ceny za Dielo nema Zhotovitel’ narok na nahradu akychkol'vek ndkladov,
ktoré vynalozil na vykonanie Diela, pokial’ z tejto zmluvy o dielo nevyplyva povinnost’
Objednéavatel’a takéto naklady Zhotovitel'ovi uhradit’.

Zhotovitel bude fakturovat’ len skuto¢ne vykonané prace a dodavky.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto clanku zahfiia aj poistenie v zmysle ¢l. VII. bod 7.28
tejto zmluvy.

Predmet tejto zmluvy je financovany z vlastnych zdrojov Objednévatela.

Objednavatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

CL1V.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zaklade ¢iastkovych faktar vystavenych podla bodu 5.3
tohto ¢lanku zmluvy a na zaklade konecnej faktiry vystavenej podl'a bodu 5.5 tohto ¢lanku
zmluvy.

Vo faktare v oznaCeni Odberatel’ bude uvedena Stredna odborna Skola technicka,
Okruzna 693, 022 01 Cadca podrPa CI. 1.

Zhotovitel’ je oprdvneny a sicasne povinny v priebehu vykonavania Diela vystavit’ prva a
kazdu d’alSiu ciastkovi faktiru po prestavani minimalne 25 % z ceny Diela s DPH na
zéklade odsuhlasenych stpisov skutocne vykonanych prac a dodavok. Celkovo vyfakturovana
suma vSetkych Ciastkovych faktir nesmie presiahnut’ 90% z ceny Diela s DPH. Faktara bude
vyhotovena a thrada bude realizovana po ukonceni prac a ich pisomnom prevzati technickym
dohladom Objednavatela, bez vad anedorobkov, po doruceni aprevzati vsetkych
pisomnosti, dokladov a atestov materidlov a vyrobkov pouzitych pri realizacii Diela.
Zhotovitel’ je povinny pri vystaveni faktary za Dielo postupovat’ v zmysle platnej legislativy.

Faktara musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dannového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, najma:

oznacenie Objednavatel’a a Zhotovitel'a (obchodné meno, sidlo, ICO,DIC, IC DPH),
oznacenie Diela,

¢islo zmluvy o dielo,

poradove Eislo faktury,

datum vyhotovenia faktury, datum zdaniteI'ného plnenia a datum splatnosti,

oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit,

fakturovanti sumu

supis skutocne vykonanych prac a dodavok vystaveny Zhotovitelom a odsthlaseny
a podpisany osobou opravnenou jednat’ v realizacnych veciach /stavebnym dozorom za
Objednévatel’a;

polozkovy rozpocet Diela;

kryci list rozpoctu



5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

doklady potvrdzujice odvoz auskladnenie stavebného odpadu na skladkach
zodpovedajucich legislative SR obsahujuce presné mnozstvo odvezeného a uskladneného
stavebného odpadu, t.j. tzv. vazne listky, prip. doklad o uhradeni faktiry — v pripade, Ze
takyto naklad Zhotovitela je sucastou Ciastkovej faktiry predlozenej Objednavatelovi.
slovnu informéciu "prenesenie daniovej povinnosti", ak osobou povinnou platit’ dan je
Objednavatel,

peciatka a podpis osoby opravnenej konat’ za Zhotovitela.

Konecna faktara sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné
vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonani. Stcet ¢iastkovych faktir a konecnej faktary
nemdze byt vi¢§i ako cena Diela uvedena v CL. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktare
budi zohl'adnené platby za Casti Diela zaplatené Objednavatelom formou ciastkovych faktar.
Konecna faktura musi obsahovat’ nalezitosti a prilohy uvedené v bode 5.4 tohto c¢lanku
a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviuje Zhotovitel'a fakturovat’ takouto
faktirou, rozpis uz fakturovanych ciastok, oznacenie osoby, ktora faktiru vystavila, Protokol
o odovzdani a prevzati Diela ako aj vSetky nalezitosti danového dokladu podla platnych
pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi za riadne a v¢as zhotovené Dielo podrla tejto
zmluvy cenu Diela na zaklade faktary ako Gctovného dokladu v lehote splatnosti max. 30 dni
odo dia dorucenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat’ fyzicka
prehliadka casti Diela zodpovedajlca fakturovanej ¢iastke. Objednavatel’ je povinny zaplatit’
cenu Diela zodpovedajucu fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom. V
pripade, ak Zhotovitel’ doruci Objednavatelovi faktaru (Ciastkovu alebo koneénu) skor, nez mal
Objednavatel’ moznost’ vykonat’ prehliadku fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného
objektu alebo Diela alebo skor, nez dosSlo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovanych prac
a dodavok alebo stavebného objektu/Diela, plynie 60 dilova lehota splatnosti takto dorucene;j
faktry odo dna skoncenia prehliadky, ktorou bude Objednavatelovi preukdzané riadne
vykonanie stavebnych prac a dodavok/stavebného objektu/Diela.

Kazda faktira musi byt vyhotovena v minimalne 4 origindloch ariadne dorucend
Objednévatelovi. Faktara musi byt potvrdend vo forme podpisu oprdvnenou osobou za
Zhotovitel'a a schvélena stavebnym dozorom Objednavatel’a, pripadne osobou opravnenou
konat’ za Objednavatel’a v realizacnych veciach. Faktira musi mat prilohy uvedené v bode
5.4. resp. 5.5 tohto ¢lanku. Ak faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti stanovené
platnymi pravnymi predpismi a vysSie uvedené Udaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny
faktaru v lehote splatnosti Zhotovitel'ovi vratit. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade
plynut’ od dorucenia novej spravne vystavenej a dorucenej faktiry spolu so vSetkymi vyssie
uvedenymi prilohami Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢ast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za
Dielo podla CI. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednévatel’ opravneny zadrzat’ do odstranenia
vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy. Zadrzanti sumu
Objednavatel’ uvolni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

V sulade s ust. § 41 ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, ze v pripade,
ak si Zhotovitel' nesplni svoje finanéné povinnosti voci subdodévatel'om, t. j. nevykonava
uhrady jednotlivych faktir za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuji subdodévatelia,
a zérovenl subdodavatelia poziadaju Objedndvatela o priamu thradu za prace a dodavky,
Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moze
Zhotovitel' namietat’, ze voc¢i subdodavatel'ovi nemé ziadne podlznosti. Pocas plynutia takto
poskytnutej lehoty je Objednavatel’ opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktur (resp.
kone¢nu faktiru), vystavenych Zhotovitelom az do ¢asu, kedy nebudu zavéazky Zhotovitel'a
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6.1

6.2

6.3

6.4

voci subdodavatelom zaplatené. PocCas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je
Objednévatel’ v omeSkani so zaplatenim svojich penaznych zaviazkov voc¢i Zhotovitel'ovi
a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo
strany Zhotovitel'a v lehote poskytnutej Objednavatel'om k uspokojeniu subdodavatel'skych
narokov voc¢i Zhotovitelovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednavatelovi
pisomne preukdzané alebo nebude Objednavatel'ovi preukdzané, ze Zhotovitel' nemé voci
subdodévatelovi ziadne zavizky, je Objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’
narok subdodavatela voci Zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich zavézkov voci
Zhotovitelovi ztejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela, ktoru Objednavatel
uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje suhlas. Narok Zhotovitel'a na tthradu ceny Diela do
vysky tthrady vykonanej Objednavatel'om priamo subdodavatel'ovi, zanik4 dilom tejto thrady
Objednavatel'om subdodavatel'ovi Zhotovitel’a.

V pripade, Ze subdodévatel’ - v Zhotovitel'ovom subdodévatel'skom retazci na ktorejkol'vek
pozicii - oznami Objednavatel'ovi, Ze mu nebola zaplatend dohodnutd zmluvna cena v zmysle
zmluvného vztahu, na zaklade ktorého sa na uskuto¢iiovani predmetu tejto zmluvy podiel’a,
Zhotovitel' je povinny predlozit’ Objednavatelovi zmluvné vzt'ahy subdodavatelov celého
ret’azca na kontrolu. Zmluvnymi vztahmi sa myslia Giplné pisomné dokumenty (pravne akty)
osvedcujuce presny a Uplny obsah pravnych vztahov vratane finanénych vztahov a plneni v
tom konkrétnom subdodéavatel'skom retazci, ktorého je oznamujici subdodavatel
ucastnikom. K zabezpec€eniu tejto moznej povinnosti Zhotovitel' svojich subdodavatel'ov
zaviaze. Pokial' Objednavatel’ zisti, ze oznamujucemu subdodavatel'ovi skutone nebola
zaplatend dohodnutd zmluvnéd cena v zmysle zmluvného vzt'ahu, na zaklade ktorého sa na
uskuto¢novani predmetu tejto zmluvy podiela, moze zaplatit’ tomuto subdodavatel'ovi priamo
a o tato zaplatenu sumu kratit’ faktiru Zhotovitel’a, alebo pozadovat vratenie zaplatenej sumy
vo vyske rovnajucej sa vySke uhrady vykonanej priamo subdodéavatel'ovi. Takéto porusenie
zmluvy zo strany Zhotovitel'a bude viest’ u Objednavatel'a ku znizeniu hodnotiacej znamky
referencie podl'a § 12 zakona ¢islo 343/2015 Z. z. V pripade vaZnejSieho alebo opakovaného
porusenia tejto povinnosti moéze Objedndvatel’ odstapit’ od tejto zmluvy a uplatnit’ si voci
Zhotovitelovi zmluvnu pokutu jednorazovo vo vyske 15 % z ceny Diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, priCom toto prdvo mu vznikne dhom zéaniku tejto zmluvy
odstiipenim. V pripade, ak Zhotovitel' porusi svoju povinnost’ predlozit’ Objednédvatelovi
dokumentéciu tykajiucu sa zmluvnych vzt'ahov so subdodévatel'mi na kontrolu v zmysle tohto
bodu, je Objednavatel opravneny Ziadat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
5 % z celkovej ceny Diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

CLV.
Subdodavatelia, register partnerov verejného sektora

Subdodavatel'om na ucely tejto zmluvy je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so
Zhotovitelom pisomnu odplatnti zmluvu na plnenie urcitej Casti predmetu tejto zmluvy.

Zoznam subdodavatel'ov Zhotovitel'a zndmych v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe
¢. 2 - Zoznam subdodavatelov, ktoré tvori neoddelitelnu prilohu tejto zmluvy.

Zhotovitel mdze poverit vykonanim plnenia urcitej Casti predmetu tejto zmluvy len tych
subdodavatelov, ktori st uvedeni v Zozname subdodéavatelov, ktory tvori Prilohu ¢€.2 tejto
zmluvy v zneni neskorSich pisomnych oznameni o zmene subdodévatela alebo o doplneni
nového subdodavatel’a.

Pri vykonéavani Casti plnenia tejto zmluvy subdodavatelom mé Zhotovitel' zodpovednost’,
akoby plnenie vykonaval sam.



6.5 Zhotovitel je povinny ozndmit’ Objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu akukol'vek zmenu

udajov o subdodévatel'ovi.

6.6 Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:

Zhotovitel’ je povinny najneskor 10 dni pred dilom, ktory predchadza ditu v ktorom nastane
zmena subdodévatela, pisomne oznamit' Objednavatelovi zdmer zmeny subdodavatela s
uvedenim identifikacnych udajov povodného aj nového subdodavatela, podiel subdodavky
vo vztahu k tejto zmluve, predmet subdodavky a tidaje o osobe opravnenej konat' za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a didtum narodenia. Ak novy
subdodavatel ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, takyto
subdodavatel’ musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,, zdkon €. 315/2016 Z. z.%).

Obdobne ako pri zmene subdodavatela postupuju zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpecit’ Cast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo d’al§im subdodavatel'om nastane u Zhotovitel’a
az po uzavreti zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel' preukdzal v procese verejného
obstaravania technickt alebo odbornu sposobilost’, tdito osoba poskytne svoje kapacity pocas
celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel' je povinny na vyzvanie Objednavatela
preukazat’ najneskor do 10-tich dni, ze vykondva Cinnosti prostrednictvom osoby, ktorej
kapacitami preukdzal v procese verejného obstardvania technicka alebo odbornt sposobilost’.
V pripade zmeny osoby stavbyvediiceho Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny preukazat’
Objednavatelovi, 7e novy stavbyvedici spiiia vsetky poziadavky, ktoré vyzadoval
Objednavatel’ v procese verejného obstaravania na predmet zékazky na osobu stavbyveduceho.

6.7 Ak méa Zhotovitel' povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle

zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorS§ich predpisov (d’alej len ako ,,zékon ¢. 315/2016 Z. z.), je povinny
byt’ najneskor ku dilu uzatvorenia tejto zmluvy a pocas celej doby plnenia riadne zapisany v
registri partnerov verejného sektora.

6.8 Ak ma subdodévatel povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle

zakona €. 315/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov je povinny byt najneskor ku diu
uzatvorenia tejto zmluvy a pocas celej doby plnenia riadne zapisany v registri partnerov
verejného sektora.

6.9 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi bez zbyto¢ného odkladu akukol'vek zmenu

7.1

udajov v registri partnerov verejného sektora alebo vymaz z tohto registra o jeho osobe ako aj
jeho subdodavatel'och v ktoromkol'vek rade najneskor do 5 dni odo diia vykonania zmeny
zapisanych tdajov.

Cl. VIL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze mé vSetky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné na vykonanie
Diela a Ze tieto povolenia st postacujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat’. Tieto
doklady predlozi najneskdr pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramci
verejné¢ho obstardvania.
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat® vSeobecne zavdazné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy.

Objednéavatel’ najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitel'ovi, kto bude vykonavat’
funkciu: stavebného dozoru Objednavatel’a.

Zhotovitel znaSa nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel' taktiez
zodpovedd za Skodu spdsobenii prevadzkovou cCinnostou Zhotovitela pocas realizacie
stavebnych prac na majetku Objednavatel’a a tretich osob, ako aj na zdravi a Zivote osob.
Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objedndvatela odovzdanim a prevzatim
zhotoveného Diela ako celku na zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo
k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom ainym castiam Diela pouzitym
Zhotovitel'om pri zhotoveni Diela nadobuda Objednavatel okamihom ich zabudovania do
Diela.

Odovzdanie staveniska ajeho cCasti na vykonanie Diela bude uskuto¢nené na zéklade
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska a to v sulade s CI. III. bodom 3.2 tejto zmluvy.
Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdani aprevzati staveniska Objednavatel'om
a Zhotovitelom zodpoveda za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel' je povinny zabezpecit
stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného vol'na na stavbe nedoslo
k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.

Po dohode zmluvnych stran, Zhotovitel' si na svoje naklady zabezpec¢i dodavku elektriny,
vody a d’alSich médii na stavenisku po dobu realizdcie Diela, zriadeni pripojok a inStalaciu
meracov arozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouzité zariadenia musia byt v stlade
s prislusnymi STN. Zhotovitel’ bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, sto¢né a d’alSie
zdroje a sluzby az do UpIného dokoncenia Diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel’
Diela zabezpeci plnenie podmienok spravcov dotknutych inZinierskych sieti, dotknutych
organov a vSetkych reviznych a vychodiskovych sprav stvisiacich s vydanim kolaudacného
rozhodnutia a povolenia na uzivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy o uskuto¢nenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt’ k dispozicii na pracovisku za ticelom priebeznej kontroly
a uskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ udaje o asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych préac
od dodaného technologického postupu prac, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac, udaje doblezité na posudenie prac
organmi $tatnej spravy, popis uskuto¢nenia prac, informécie o dodavkach materialu na stavbu,
poZiadavkach na koordindciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti
s uskutociiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti braniace ich
vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’al§i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia
byt’ ocislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem
stavbyvediiceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné ziznamy iba
Objednévatel’, resp. osoba opravnena jednat’ v realiza¢nych veciach Objednavatel’a, stavebny
dozor Objednavatela alebo prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel' je povinny zapisom
v stavebnom denniku, telefonicky a emailom 3 pracovné dni vopred vyzvat’ Objednévatel’a na
kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zastavané alebo sa maju stat’ nepristupné. Pokial
Zhotovitel’ tito povinnost’ nebude plnit’, méze Objednavatel’ vyzadovat’ dodatocné odhalenie
tychto prac na naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel je povinny zdpisom v stavebnom denniku,
telefonicky a emailom 3 pracovné dni vopred vyzvat’ Objednavatel’a na ucast’ pri vykonavani
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skuSok v stlade s STN. Ak sa Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel’
opravneny vykonat skuSky bez jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny viest' podrobny technicky
zdznam o vykonanych skuSkach. Vsetky zmeny a prace vykonané naviac je Zhotovitel
povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ alebo nim poverena osoba
je povinna priebezne kontrolovat' zapisy v stavebnom denniku areagovat adekvatnym
spdsobom na poziadavky ¢i pripomienky Zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika budu
priebezne po kontrole Objednévatel'om uchovavané Zhotovitel'om pre potreby preberacieho,
resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ ¢asti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela
Objednéavatel'ovi.

Zhotovitel nie je opravneny odchylit’' sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Objednavatel’ a ktoré st pre Zhotovitel'a zavdzné.

Zhotovitel je opravneny pri vykonavani Diela pisomne poziadat Objednavatela
o odsthlasenie zmeny materidlov alebo technolégii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak
zmenu materialu alebo technoldgii vyzaduju aktudlne platné pravne predpisy alebo technické
normy, alebo ak sa material alebo technologia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrdbat’
alebo dodavat’ na slovensky trh), alebo ak to vyplyva zrozhodnuti alebo vyjadreni
prisluSnych orgdnov verejnej spravy (napr. stavebny urad). Primerane podla tohto bodu sa
postupuje, ak zmenu materidlov alebo technolédgii pozaduje Objednévatel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v ramci kontrolnych dni umoZzni vstup na stavbu a stavenisko
poslancom Zastupitel'stva ZSK v pripade, ak o to poziadaju. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze
v ramci kontrolnych dni umoZni vstup na stavbu a stavenisko aj d’alsSim osobam, ktoré na
kontrolny den prizve Objednavatel’ (napr. projektant, zastupca spravcu, pravni zastupcovia).

Objednavatel’ moze preniest’ ktortikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zruSit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania
bude vykonané v pisomnej forme anadobudne uc¢innost po doruceni Zhotovitel'ovi.
Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvéalenie alebo podobny akt
uskutocnovany touto osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky uc¢inok, ako by ho
uskuto¢nil Objednéavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodéavatela na
stavenisku. Zaroven zabezpeCi, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho
subdodévatel'a absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia.
Taktiez sa Zhotovitel' zavdzuje vybavit svojich zamestnancov zodpovedajicimi osobnymi
ochrannymi pracovnymi pomdckami. Zhotovitel' bude v pripade nehody, alebo pracovného
urazu postupovat’ v sulade so vSeobecne zavdaznymi predpismi a zdkonmi, zaroveil okamzite
upovedomi zodpovedného zamestnanca Objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Zhotovitel je povinny

dodrziavat’ vSetky prislusné bezpecnostné predpisy, najmé, nie vSak vylucne, predpisy o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a predpisy tykajlice sa poziarnej ochrany,

dbat’ na bezpecnost’ vSetkych osdb, ktoré maji pravo byt na Stavenisku,
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vynakladat’ primerané usilie na to, aby na Stavenisku a v jeho okoli neboli zbytocné
prekéazky a tak sa zabranilo ohrozeniu tychto osdb,

zabezpecit' DocCasné objekty (vratane ciest, chodnikov, do¢asného dopravného znacenia,
zabradli a plotov), ktoré mozu byt potrebné pre bezpecné uzivanie Staveniska a ochranu
verejnosti, vlastnikov a ndjomcov pozemkov susediacich so Staveniskom, a

zabezpecit' v sulade s Pravnymi predpismi protipoziarnu hliadku na Stavenisku na miestach
so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, v Case zvySené¢ho nebezpecenstva vzniku
poziarov a pri vykondvani vSetkych ¢innosti spojenych so zvySenym nebezpecenstvom
vzniku poziaru.

pred realizidciou predmetu tejto zmluvy Zhotovitel' zabezpeci koordinatora projektovej
dokumentécie, ktory bude plnit’ povinnosti vyplyvajuce z § 5 Nariadenia vlady SR ¢.
369/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
(dalej len ,nariadenie”) a koordinatora bezpecnosti, ktory bude plnit povinnosti
vyplyvajice z § 6 nariadenia. V pripade porusenia povinnosti vyplyvajicich z tohto odseku
a citovanych ustanoveni nariadenia a vzniku Skody v pri¢innej suvislosti s ich poruSenim
zodpoveda za Skodu Zhotovitel

vzdy vykonat vSetky potrebné opatrenia k ochrane zdravia a bezpecnosti Pracovnikov
Zhotovitel'a a Pracovnikov Objednavatel’a na Stavenisku.

poslat’ stavebnému dozoru Objednavatel'a podrobnosti o kaZzdej nehode ¢o najrychlejsie po
tom, ako k nej doSlo. Zhotovitel' bude uchovéavat’ zdznamy a podavat’ spravy tykajice sa
ochrany zdravia, bezpe¢nosti a zabezpecenia 0sob a Skod na majetku podl'a toho, ako to bude
Dozor Objednavatel'a odovodnene pozadovat'.

je taktiez povinny po celtl dobu prijimat’ zodpovedajlice opatrenia pre prevenciu kazdého
nezakonného, vytrznickeho alebo nedisciplinovaného spravania Pracovnikov Zhotovitel'a a
pre zaistenie pokoja a ochrany osob a majetku na Stavenisku a v jeho okoli.

zabezpecit, aby Pracovnici Zhotovitela neboli pri realizdcii Diela pod vplyvom
alkoholickych néapojov alebo toxickych latok a aby také ndpoje a latky nepoZival pri
realizécii Diela.

po realizacii prac, pre ktoré je nutné spristupnit’ susedné parcely, uviest’ pouzity priestor do
povodného stavu. Zaroven je povinny potupovat’ v uzkej spolupraci s vlastnikmi parciel,
ktory mu umozZni pristup a to s max. opatrnost'ou a ohl'aduplnostou k majetku susedov.
povinny poskytnit’ spravcovi zariadenia vzorky povrchovych Uprav (podlahové krytiny,
obklady,...), ktoré musia byt vopred odstihlasené spravcom zariadenia.

Objednavatel’, opravnena osoba podla Cl. I. tejto zmluvy, resp. osoba opravnena jednat
v realizaénych veciach Objednavatela alebo stavebny dozor Objednavatela je
opravnend/opravneny dat’ zamestnancom Zhotovitela prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny

pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost’ uskutociovanej

stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze sa jeho pracovnici ani iné osoby sjeho vedomim nebudu

pohybovat’, resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nesuvisia s vykonom
prac podla tejto zmluvy, bez vedomia a sthlasu Objednéavatel'a. Objednavatel’ nezodpoveda

za Skody spdsobené Zhotovitel'ovi, neopravnenym zdrziavanim zamestnancov Zhotovitel'a
mimo uréenych priestorov.

Zhotovitel' zodpovedad za Skody na cudzom majetku, ktoré vzniknl z jeho Cinnosti a tieto
odstrani na vlastné ndklady. V pripade, ak Skodu podl'a predchadzajucej vety sposobi tretia
osoba/subdodévatel’, za tuto Skodu zodpovedd Zhotovitel' ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kod Objednavatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitelovi (resp.
¢iasto¢nu fakturu). Pripadné casové lehoty na odstranenie takychto Skod sa dohodnu v procese
odovzdavania a preberania Diela.
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Zhotovitel' je povinny stavbu oznacit’ v zmysle stavebného zdkona. Zhotovitel' je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit, je povinny udrziavat’ na stavenisku — pracovisku
poriadok a Cistotu, ako aj odstraniovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpecit tak, aby neohrozoval bezpecnost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel sa zavdzuje dodat’ Objednavatelovi certifikdty o nemennosti parametrov
podstatnych vlastnosti vyrobku — ,,SK certifikat vyrobku* pouzitych stavebnych vyrobkov
pred ich zabudovanim v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze budu vzajomne spolupracovat’ a poskytni si vzijomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vznikni pocas vykonavania
Diela, najmé vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny
upozornit’ Objednavatel'a na moznost’ realizacie jednoduchsich a finanéne menej narocnych
rieSeni ako predpokladé tato zmluva. Objednavatel’ nie je povinny predmetné pripomienky
Zhotovitel'a pocCas realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v case jeho
pouzitia zndme, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela
musia spiiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zékone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, budil spiiiat’ kritéria a $tandard
pozadovany Objednavatel'om a budu v sulade so vS§eobecne zavaznymi predpismi a normami
platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny zcCastiiovat sa kontrolnych dni uréenych Objednavatelom
prostrednictvom na to oprdvnenych oséb v zmysle tejto zmluvy alebo na zdklade pisomného
poverenia Zhotovitela.

Zhotovitel na Ziadost Objednavatela poskytne osobam, ktoré st v pravnom vztahu
s Objednéavatelom s predchadzajucim suhlasom Objednéavatela potrebné vysvetlenie
vSetkych otdzok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktord mé prislusné opravnenie
a meno tejto osoby je povinny oznamit’ Objedndvatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska,
ak identifikacia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitelom ozndmenad uz v procese
verejné¢ho obstaravania.

Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré si potrebné
pre riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a uhradu funkénych skisok zabezpec¢i Zhotovitel’.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bude dodrZziavat’ zakaz nelegalneho zamestnavania, ktory vyplyva
zo zékona €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegadlnom zamestnavani v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel sa zavédzuje, ze dodrziavanie zdkazu nelegilneho zamestnivania
zabezpeci a bude vyZzadovat’ aj u svojich subdodavatel'ov. Zhotovitel' je povinny predlozit
objednavatel'ovi v denl zacatia aktualny zoznam vSetkych zamestnancov, ktori sa zdrzuju na
stavbe a neodkladne ho aktualizovat’ pri zmene zamestnanca(ov). Zmenu je potrebné pisomne
predlozit’ stavebnému dozoru.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

a) pre pripad poskodenia, zniCenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych §kéd na Diele

(stavebno-montédzne poistenie) s vyskou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za
Dielo, a



b) pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu tretim osobam prevadzkovou ¢innost’ou/pri
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vykone podnikania s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za Dielo.

Néklady na poistenie s zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel' je povinny
preukazat’ Objednavatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri
prevzati staveniska a kedykol'vek pocas trvania zmluvy na poziadanie Objedndvatela
preukazat’ jej platnost’ a ucinnost’.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady oboznamit sa s existujucimi inzinierskymi siet'ami
a zabezpeCit' ich vytyCenie pred zacliatkom stavebnych prac a zabezpecit' ich ochranu
(umiestnenie do chrani¢iek podl'a STN). Zhotovitel bude spolupracovat’ pri prekladke IS
s vlastnikmi (spravcami) sieti.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze umozni vykon finan¢nej kontroly/auditu/overovania, poskytne
vSetku potrebnil sucinnost’ pri vykone financnej kontroly/auditu/overovania a vytvori
podmienky na vykon finan¢nej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle prislusnych
pravnych predpisov na to opravnenym osobam, najmi (ale nielen): Utvaru hlavného
kontroléra Zilinského samospravneho kraja, Najvyssiemu kontrolnému tradu SR, Uradu
verejného obstardvania, vlddnym auditorom/orgdnom auditu, poverenym zamestnancom
Objednavatel’a, Protimonopolnému uradu SR.

CL. VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

8.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim akéhokol'vek terminu uvedeného v Cl. III. bod 3.2
tejto zmluvy, alebo omeskania Zhotovitel'a s predlozenim alebo plnenim akéhokol'vek terminu
uvedeného v harmonograme prac, ma Objedndvatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na
zmluvnu pokutu vo vySkevo vyske 0,5 % z ceny Diela s DPH za kazdy aj zaCaty den omeskania.

8.2 V pripade omeSkania Zhotovitela s odstranenim a likvidaciou staveniska, Upravou terénu
staveniska do povodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. III. bod 3.13 tejto zmluvy, méa
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a nadrok na zmluvnl pokutu vo vyske 100 € za kazdy
dent omeskania.

8.3

8.4

8.5

8.6

Ak sa Objednavatel’ dostane do omeskania s thradou opravnenej faktury, moze si Zhotovitel
uplatnit’ vo¢i Objednavatel'ovi zaplatenie zakonnych trokov z omeSkania.

Ak Zhotovitel' nevykond Dielo v termine podla zmluvy alebo nezacne alebo prerusi
vykondvanie predmetu tejto zmluvy bez vzdjomnej dohody s Objednavatelom, je
Objednévatel’ opravneny pozadovat’ uhradenie nakladov a skod, ktoré mu tak preukazatelne
vznikli.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov
v zmysle Cl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel' povinny
zaplatit’ Objedndvatel'ovi za kazdu vadu alebo nedorobok a kazdy deti omeskania zmluvnu
pokutu vo vyske 100 €.Rovnako Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske 100 € za kazdy den neposkytnutia sucinnosti v suvislosti s reklamaciou vad diela podla
Cl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

V pripade omegkania Zhotovitel'a so zaéatim odstrafiovania vad Diela v lehote uvedenej v Cl.
IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnl pokutu
vo vyske 0,05% z ceny Diela s DPH za kazdu vadu a kazdy deii omeSkania.
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V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX. bode
9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
100 € za kazdu vadu a kazdy deni omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim povinnosti podla Cl. VL tejto zmluvy, je
Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatel’'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny
Diela s DPH podla tejto zmluvy za kazdy den porusenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' je povinny zaplatit Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu v zmysle tohto ¢lanku a to na zéklade pisomnej vyzvy Objednavatela, ktord bude
obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V pripade ak
Zhotovitel zmluvni pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, ze
Objednavatel’ je opravneny svoju splatni pohl'adavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne
zapocitat’ vocCi akejkol'vek splatnej pohl'adavke Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody
spésobenej Zhotovitel'om vo vyske presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného uradu SR preukaze, ze sa
Zhotovitel’ pri ziskani zdkazky dopustil koluzneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel
inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchddzaca, a tym narusil alebo
ohrozil hospodarsku sutaz, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
vo vyske 100 % z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok
Objednavatel’a na ndhradu tym sposobenej Skody v plnej vyske.

CL IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpovedd Objednavatelovi za to, Ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urcené v projektovej dokumentacii (ak bola predloZzend) a v platnych prévnych
a technickych predpisoch. Objednévatel’ nie je povinny prevziat vykonané Dielo, ktoré ma
vady, nedostatky a nedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady, nedostatky
braniace riadnemu uZivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsuhlasenym technologickym
postupom prac, pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou
zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vSetky dohodnuté prace,
pripadne neboli odovzdané dokumenty podl’a C1. III. bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady, nedostatky a nedostatky buda drobného charakteru
anebudd branit’ riadnemu uZivaniu Diela, m6ze Objednavatel' prevziat vykonané Dielo
s urenim terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis
rozhodujuci pre urcenie zaciatku zaru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zaru¢nej doby (bod 9.5)
ma Objedndvatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ odstranit’ takéto vady, nedostatky
Diela na svoje naklady. Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstrafilovanim opravnenych vad Diela
do 24 hodin po uplatneni reklamacie Objednavatelom a vady, nedostatky odstranit’ bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor do troch dni od dorucenia reklamacie od Objednévatel’a, ak sa
s Objednavatel'om pisomne nedohodne inak.
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Ak Zhotovitel' neodstrani vady, nedostatky v pozadovanom termine, ak ich neodstrani
spravne, pripadne ich nezacne odstraiiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku
vSetkym okolnostiam zrejmé, ze vady, nedostatky v pozadovanom termine neodstrani,
Objednéavatel’ je opravneny pozadovat’ zlavu z ceny Diela alebo odstranit’ ich saim alebo dat’
ich odstranit’ tretou osobou, a to na naklady Zhotovitela, priCom Zhotovitel' sa vyslovne
zavizuje a je povinny takto vynaloZzené naklady Objednavatel'ovi nahradit. Néahrada takto
vzniknutych nédkladov méze byt vykonana nasledovne:

a.) zapogitanim zadrzanych 10 % z ceny Diela podla Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial’ tato

suma nebola Objednévatel'om zaplatend, alebo
b.) vystavenim faktary so splatnostou 10 dni odo diia dorucenia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, nedostatky Diela v zarucnej dobe, ktora je 24 mesiacov.
Zaruénd doba zacina plynat diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady, nedostatky spdsobené chybnym zaobchadzanim s Dielom
po jeho prevzati. Zhotovitel' takisto nezodpovedd za vady, nedostatky Diela, ktoré boli
sposobené pouzitim stavebnych materidlov a veci poskytnutych Objednavatelom, na
nevhodnost’ ktorych Objednavatel'a upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval, alebo ak
Zhotovitel ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktortt Objednéavatel’ nemoéze Dielo uZivat’ pre jeho vady,
nedostatky alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Zze pri ich
odstranovani doslo k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, Ze pre nové Casti Diela zacina
plynit’ nova zaru¢na doba 24 mesiacov odo dna nasledujiiceho po podpisani protokolu
o odstraneni vady, nedostatky alebo nedorobku.

Na materidly a technologie, ktoré tvoria sucast’ dodavky Diela sa vzt'ahuje zaru¢na doba podla
uvedeni ich vyrobcov.

CLX.
Zmena zmluvy

K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania
moZe dojst’ na zédklade pisomného dodatku odsuhlaseného zmluvnymi stranami:

10.1.1 zo zadkonnych dovodov vymedzenych v § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. aza
dodrzania podmienok ustanovenych zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré su v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona ¢.
343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrZzania podmienok ustanovenych
zékonom ¢. 343/2015 Z. z.

10.2 Zakonné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st vymedzené v § 18 zékona ¢.

343/2015 Z. z. ako:

10.2.1 doévod podla § 18 ods. 3 pism. a) zdkona €. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo deminimis
vo vzt'ahu k naviac pracam alebo dopliiujicim stavebnym pracam)

10.2.2 doévod podla § 18 ods. 1 pism. b) zdkona €. 343/2015 Z. z. (tzv. doplnujuce
stavebné prace)

10.2.3 doévod podla § 18 ods. 1 pism. c¢) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatel'né
okolnosti)

10.2.4 doévod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena
dodavatel’a na zaklade pravneho nastupnictva)
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10.2.5 doévod podla § 18 ods. 1 pism. e) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatna
zmena).

Zmluvné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st:

10.3.1 zmena materialov alebo technoldgii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod
7.12 tejto zmluvy;

10.3.2  zuZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky;
10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocas realizacie stavby vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, ktoré st
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podl'a tejto zmluvy, a sucasne ich objektivne nie
je mozné riadne ukoncit’, odovzdat’ a prevziat’ v termine na vykonania Diela podla tejto
zmluvy, alebo

b) dokoncenie Diela vtermine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovol'uju klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo iné objektivne
preukazatelné skutocnosti , alebo

c) dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovol'uju iné nepredvidatelné okolnosti (napr. poziar, vybuch, tider blesku, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ina zZivelna pohroma
alebo havaria) alebo iné prevadzkové okolnosti.

Za tymto ucelom sa Zhotovitel' zavizuje, ze pisomne oznami Objednavatel'ovi nutnost’
predlZenia terminov na vykonanie Diela bez zbyto¢ného odkladu, odkedy sa o nich dozvie
spolu s pisomnych zdévodnenim.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo rozhodnit’ o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu Diela.
Zmena rozsahu Diela bude mat’ vplyv na zniZenie ceny Diela spdsobom uvedenym v ods.
10.5 tohto ¢lanku. Zmena alebo rozdelenie rozsahu Diela musi byt pisomne ozndmena
Zhotovitel'ovi, pricom Zhotovitel’ sa zavidzuje Dielo v takomto zmenenom alebo rozdelenom
rozsahu vykonat. Zmena alebo rozdelenie rozsahu Diela sa nepovazuje za porusenie tejto
zmluvy a nezaklada Zhotovitel'ovi narok na nahradu skody.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat’ také stavebné prace alebo dodavky, ktoré
nie su zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny tieto
prace ocenit’ a v pisomnej forme predlozit’ Objednévatel'ovi na odstuhlasenie este pred ich
realizaciou. Pri oceneni naviac prac a doplitujucich prac postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je sti¢ast'ou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel’ v prilohe
kalkulaciu ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel
jednostranne prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym
sa dosiahne vzdjomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac
bude rieSend postupom v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.



10.6

11.1

11.2

11.3

12.1

Na zmenu v osobach Statutdrnych orgdnov zmluvnych strdn alebo na zmenu v osobach
opravnenych jednat’ za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realizacnych veciach nie je
potrebné uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takato zmenu postacuje, ak dotknuta
zmluvna strana tieto skutocnosti pisomne oznami druhej zmluvnej strane. V pripade, ak ide
o zmenu v osobe stavbyvediiceho Zhotovitel'a, postupuje sa podla ¢l. VI. bod 6.4 tejto
zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych stran a tieto ich ani nemo6zu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, zivelné¢ pohromy
a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’
na vys$iu moc, poziada druhu stranu o upravu zmluvy vo vzt'ahu k predmetu, cene a ¢asu
plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktord sa opravnene odvoldva na
vy$§iu moc, pravo odstapit od zmluvy. Uginky odstapenia nastanGi diiom dorudenia
oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy Zhotovitel dava suhlas Objednavatelovi vykonat na pomocnom
leSeni na stavbe inStalaciu informacno-propagaéného zariadenia (PVC plachty) na mieste,
ktoré si Objednavatel’ vyberie, a to bezodplatne a po celu dobu, kym bude postavené leSenie.
Za ucelom inStalacie alebo demontaze tohto informacno-propagaéného zariadenia sa
Zhotovitel' d’alej zavdzuje umoznit' vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budu
zabezpecovat’ tito inStalaciu alebo demontaz, pricom konkrétnu osobu ako aj termin instalacie
(alebo demontaze) oznami Objednavatel’ Zhotovitel'ovi vopred telefonicky alebo e-mailom na
adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

CL. XII.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, najmé ak:

a) Zhotovitel' nesplni alebo podstatne porusi niektort zo svojich povinnosti podla tejto
zmluvy,

b) sa jedna o taxativne dovody uvedené v tejto zmluve,

c¢) Zhotovitel porusi niektort zo svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy inym neZ podstatnym
sposobom a takéto poruSenie nenapravi ani v dodato¢nej primeranej lehote na napravu,

d) Zhotovitel stratil sposobilost’ vyzadovani zadkonom ¢. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné
pravne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

e) v ramci kontroly verejného obstaravania zédkazky, ktorej vysledkom je tdto zmluva, bolo
konStatované porusenie zakona,

f) Zhotovitel opakovane porusi ten isty zavdzok stanoveny touto Zmluvou,
g) dojde k vymazu Zhotovitel'a z RPVS,

h) déjde k vymazu Subdodavatel'a z RPVS a tento nebude nahradeny do 30 (tridsiatich) Dni
inym Subdodéavatel'om,

1) ak sa preukaze, Zze Zhotovitel v Ponuke predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, netplné alebo skreslené tidaje,



12.2

j) voci Zhotovitel'ovi bude vydany akykol'vek rozsudok, opatrenie, rozhodcovsky nalez alebo
prikaz, ktory je podl'a nazoru Objednavatel’a podstatny v kontexte zavizkov Zhotovitel'a
podla Zmluvy tak, Ze moze nastat’ hrozba neplnenia povinnosti podl'a Zmluvy riadne a
vcas,

k) pre Zhotovitel'a sa stane plnenie akychkol'vek jeho zavézkov podl'a Zmluvy protipravnym,
1) podé ako dlznik nédvrh na povolenie restrukturalizacie alebo na vyhlasenie konkurzu,

m)na majetok Zhotovitel'a je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotovitel'ovi povolena reStrukturalizacia alebo Zhotovitel
vstupi do likvidacie, prerusi alebo inym sposobom skon¢i svoju podnikatel’sk ¢innost’,

n) Zhotovitel’ stane platobne neschopnym alebo prediZenym,

0) je prijaté rozhodnutie o jeho povinnom alebo dobrovolnom zruseni (okrem pripadov
zlucenia alebo splynutia),

p) nastane u neho akéakol'vek d’alSia situdcia, ktora podl'a prislusnych Pravnych predpisov
znamena jeho Upadok,

q) Zhotovitel' poskytne alebo nariadi poskytnut’ (priamo alebo nepriamo) nieckomu uplatok,
dar, odmenu, proviziu alebo int1 cenni vec ako stimulaciu alebo odmenu:

1. za to, Ze urobi alebo sa zdrzi nejakej ¢innosti v suvislosti so Zmluvou, alebo

2. za to, ze prejavi alebo sa zdrzi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej osobe v
suvislosti so Zmluvou, alebo pokial’ niekto z Pracovnikov Zhotovitel'a poskytne alebo
nariadi poskytnut’ (priamo alebo nepriamo) niekomu Uplatok alebo odmenu popisanu v
tomto pismene.

r) u Zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizaéna zmena, zmena pravnej formy, zmena
Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho Ccasti, atieto zmeny nie st pre
Objednavatel’a konajuc rozumne a odoévodnene akceptovatelné alebo nie st suladné so
zakonom ¢. 343/2015 Z. z.,

s) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR bolo konstatované, Ze Zhotovitel’
sa pri ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil kolizneho spravania
alebo v pripade, ak Zhotovitel' inym nedovolenym spésobom ovplyvnil vyber vitazného
uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sutaz,

t) je splneny niektory z dovodov na odstupenie od zmluvy podla § 19 zakona ¢. 343/2015 Z.
z.,

u) je splneny niektory z dovodov na odstipenie od zmluvy podla ustanoveni zakona ¢.
315/2016 Z. z.

Objednéavatel je opravneny odstlpit’ od tejto zmluvy aj z d’al§ich zakonnych alebo zmluvnych
dovodov nez uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.

12.3 Zhotovitel’ podstatne porusuje tuto zmluvu aj v pripadoch, ak:

a) je v omeskanim s plnenim terminov podl'a Cl. IIL bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezddvodne prerusi vykondvanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z dévodu na
strane Objednavatela,

c¢) nepredloZi Objednavatel'ovi na odsuhlasenie harmonogram prac pri prevzati
staveniska podla Cl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,

d) bez nalezité¢ho zdovodnenia neplni harmonogram préc,

e) porusi akiikol'vek povinnost vyplyvajicu z CI. VI. tejto zmluvy,



f) porusi povinnost vyplyvajicu z Cl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,
g) porusi povinnost’ vyplyvajicu z C1. VIL bodu 7.28 tejto zmluvy,

h) neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu
zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne zdviaznymi
pravnymi predpismi atouto zmluvou, anapriek pisomnému upozorneniu
Objednéavatela nevykona napravu v urcenej lehote,

1) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela o vadich plnenia (zapisom
v stavebnom denniku alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v plneni s vadami
alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu urcenej na odstranenie vady,
nedostatky tieto neodstranil. V rozsahu vad plnenia nie je Objednavatel’ povinny
vykonat thradu platby a az do ich odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vysku
takto neuhradenej Ciastky stanovi Objednavatel’ vypoctom podl'a rozsahu vad plnenia
v stlade s cenovou ponukou, ktora je sucast’ou tejto zmluvy.

12.4 Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

a) Objednavatel’ bezdévodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené
z dovodu na strane Zhotovitel’a,

b) Objednavatel’ je v omeskani s platenim ceny za Dielo o viac ako 30 dni,

¢) Objednéavatel bezddovodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na
odovzdanie,

d) zinych zdkonnych alebo zmluvnych dévodov.

Cl. XIII.
Zavereéné ustanovenia

13.1 Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel’
sa bude riadit’ tieZ pisomnymi pokynmi Objednavatel’a, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusSnom predstihu.

13.2

13.3

Ostatné skuto¢nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budu spravovat’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zédkonnika, Obcianskeho zakonnika, pripadne d’al§imi pravnymi
predpismi, najmi: stavebnym zdkonom, zakonom o Zivotnom prostredi, zakonnymi normami
o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a dalSimi pravnymi
predpismi zavdznymi na Uzemi Slovenskej republiky, nayméd zakonom ¢. 343/2015 Z. z.
a zékonom €. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad sthlasia.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zédkon zakotvuje povinnost’ dorucovat’ pisomnost’ druhej
strane, dorucuje sa pisomnost’:

a)

b)

v listinnej podobe na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo aktualizované adresy
podl'a pisomnych ozndmeni alebo vypisov z verejne pristupnych evidencii (vypis
z obchodného registra a pod.) ako doporucena zasielka, alebo

v elektronickej podobe autorizovand v zmysle zédkona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (zédkon o e-Governmente) v zneni neskorSich predpisov do aktivnej
elektronickej schranky adresata ako elektronicky dokument, ktory sa nedorucuje do
vlastnych ruk.

Listinna zasielka sa povazuje za dorucenu v den jej prevzatia adresatom. Listinna zésielka
sa povazuje za dorucent aj dilom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia
uloznej lehoty na poSte, pripadne diiom, ktory bude oznafeny na zasielke ako den



13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

neuspesného dorucenia z dovodu ,,Adresat nezndmy*, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom
nedozvie.

Elektronicka zasielka sa povazuje za dorucent v denl bezprostredne nasledujiici po dni
uloZenia elektronickej zasielky v elektronickej schranke adresata, a to aj v pripade, ak sa
adresat o tom nedozvie.

Tymto ustanovenim nie si dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoznuju zmluvnym
stranam spolu komunikovat’ elektronicky e-mailom alebo zépisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel' nesmie bez predchadzajuceho vopred daného pisomného suhlasu Objednévatel’a
zriadit’ v prospech tretej osoby zalozné pravo alebo int tarchu k pohl'adavke, ktora mu vznikne
na zaklade tejto zmluvy, a rovnako nesmie predat’, zatazit’, ani inym sposobom nakladat’ bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednéavatela s pohl'adavkou vzniknutou na zéklade
tejto zmluvy. V pripade poruSenia povinnosti stanovenej tymto bodom, je Zhotovitel’ povinny
zaplatit’ Objednévatel'ovi zmluvnt pokutu vo vySke 20% z celkovej hodnoty pohl'adavky, na
ktori Zhotovitel’ bez suhlasu Objednavatel’a a v rozpore s tymto bodom zriadil zalozné pravo
alebo inu tarchu.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel nesmie bez vopred dané¢ho pisomného stihlasu
Objednavatel’a postupit’ pohl'adavku, ktord vznikne na zéklade tejto zmluvy alebo v stvislosti
s touto zmluvou tretej osobe. Tato dohoda o zdkaze postipenia pohladavky tvori prekazku
pre postipenie pohladavky v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Obcianskeho zakonnika
v platnom zneni.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo net¢inné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaji platné a G¢inné. Zmluvné strany sa
v tomto pripade zavdzuju dohodou nahradit’ neplatné, resp. neucinné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. ucinnym, ktoré najlepSie zodpoveda povodne zamyslanému
ekonomickému UcCelu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati
zodpovedajuca Uprava v§eobecne zavidznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vzdjomne prehlasuji, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvIast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasuji, Ze im nie st zndme ziadne skutocnosti, ktoré by mohli sposobit’
neplatnost’, resp. neucinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali
a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, Objednévatel’ obdrzi po Styri
vyhotovenia a Zhotovitel’ po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost’
diiom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne uc¢innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatel’a.

V Cadci, dia: 06.10. 2022 V Cadci, dia 06.10.200
Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:
Ing. FrantiSek Kajanek, v. r. Pavol Kas§a, v. r.

riaditel’ konatel’



