Nézov zékazky: ,,SOS technickd Cadca — modernizicia vykurovania v objekte dielni“

ZMLUVA O DIELO ¢.1/2025

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. - Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich zmien a doplnkov ( d’alej len ,,zmluva*)

Clanok I
Zmluvné strany
Objednavatel’:

Nazov : Stredna odborna $kola technicka
Sidlo . Okruzna 693, 022 01 Cadca
ICO : 00 891 452
DIC : 202 055 1742 1C
DPH : nie je platitel DPH
Zastupeny : PaedDr Stanislav Spila, riaditel
Bankové spojenie : Statna pokladnica
Cislo G¢tu : 7000484035
BAN : SK88 8180 0000 0070 0048 4035
Osoby opravnené jednat’ v
- zmluvnych veciach : PaedDr Stanislav Spila, riaditel
- realizacnych veciach : Mgr. FrantiSek Koreny, veduci technického iseku
Telefon : 0950 638 527
E-mail. adresa : info@sostca.sk

(d’alej len ako ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’:
Obchodné meno : Ohrievacia technika, s.r.o.
Sidlo : Staskov 200, 02353 Staskov
ICO : 44669615
IC DPH : SK2022776426
DIC : 2022776426
Zastupeny : Juraj Kralik
Bankové spojenie : Tatra banka a.s.
Cislo uétu IBAN : SK34 1100 0000 0026 2320 8237
Osoby opravnené jednat’ v
-zmluvnych veciach : Juraj Kralik
-realiza¢nych veciach
(stavbyveduci) : Ing. Pavol Skereii
¢. opravnenia 1 07879*10-24*
Telefonicky kontakt 1 +421 908402727
Email : kralik@etaenergy.eu
Zapisany v registri : OR Okresny sud Zilina Oddiel s.r.o0. vlozka &islo 50951/L

(d’alej len ako ,,Zhotovitel™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel' d’alej spolo¢ne ako ,,zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako
,»Zmluvna strana‘)



Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavizuje, Ze pre Objednavatel'a vykona stavebné prace na diele:

»,SOS technickd Cadca — modernizdcia vykurovania v objekte dielni

(dalej len ,,Dielo*) podla:

projektu stavby Vykurovanie haly dielni SOS technickd, Okruzna 693, 022 01 Cadca, &ast
Vykurovanie, ktora vypracoval zodpovedny projektant Ing. Miroslav Vons a Casti Elektro, ktort
vypracovala spolo¢nost: KELSO s.r.o., Zilina., z obdobia 05/2025

cenovej ponuky (kryci list a rozpocet) zo dia 11.11.2025 - Priloha €. 1

odpovede Objednavatela ako verejného obstaravatela na ziadosti o vysvetlenie informacii
potrebnych na vypracovanie ponuky, ktoré tvoria Prilohu ¢. 3 zmluvy ( d’alej len ,, Odpovede
na otazky vo verejnom obstaravani‘)

informacii ziskanych obhliadkou lokality budiuceho umiestnenia Diela

podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om

ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien Objednavatela zapisanych v stavebnom
denniku, priCom Zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat’.

2.2 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ Dielo riadne a vcas, vo vlastnom mene, na vlastné naklady a na
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svoje nebezpecenstvo, v dojednanom case a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych
pravnych predpisov. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vsetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy
vzt'ahujuce sa na vykonanie Diela. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s
obsahom a povahou diela, st mu zname a jasné technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k realizacii Diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu
Diela potrebné.

Za riadne vykonané Dielo sa pre ucely tejto zmluvy povazuje dielo, ktoré je vykonané podla
podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy, v rozsahu podla projektovej dokumentacie, platnych
pravnych predpisov a prislugnych STN, ktoré spifia vietky podmienky ulozené dotknutymi
organmi, je v plne funkénom a prevadzky schopnom stave, spliia podmienky BOZP a ochrany
zivotného prostredia a boli na iom odstranené vSetky vady a nedorobky.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskuto¢nil verejny
obstaravatel: Zilinsky samospravny kraj ako centralna obstardvacia organizacia postupom
zadavania podlimitnej zdkazky podla § 108 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,zakon ¢.
343/2015 Z. z.%) na predmet zakazky: ,,SOS technickd Cadca — modernizicia vykurovania
v objekte dielni*.

Ak sa zisti rozpor medzi textom zmluvy a dokumentmi podl'a bodov 2.1 zmluvy, maji ustanovenia
textu zmluvy prednost. Pre pripad rozporu medzi dokumentami podl'a bodu 2.1 zmluvy bude
poradie zavaznosti (najzavaznejsi je dokument pod Cislom 1.) nasledovné:

1. Odpovede na otazky vo Verejnom obstaravani,
2. Projektova dokumentéacia Objednavatel’a;
3. Cenovej ponuky (kryci list a rozpocet)



Clanok II1.
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 Miestom vykonania Diela je: SOS technickd Cadca, Okruzna 693, 022 01 Cadca — objekt
dielni

3.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (Cl. IL.) v nasledovnych terminoch:

3.2.1 prevzatie staveniska: Zhotovitel' je povinny dostavit’ sa na prevzatie staveniska a stavenisko
prevziat v termine uvedenom v pisomnej vyzve Objednavatela na prevzatie staveniska a
stavenisko prevziat. Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi pisomnu vyzvu na prevzatie staveniska
aspon 3 dni vopred. Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania s prevzatim staveniska a stavenisko
neprevezme ani na druhtt pisomni vyzvu Objednavatela, Zhotovitel' je povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnil pokutu podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy.

3.2.2 zacatie vykonavania Diela: do 3 pracovnych dni odo dia pisomného prevzatia staveniska
Zhotovitelom

3.2.3 vykonanie Diela: do 4 tyZdiiov odo diia pisomného prevzatia staveniska.

3.2.4 lehota na vykonanie prehliadky Diela Objednavatel’om: do 5 pracovnych dni po uplynuti
lehoty na vykonanie Diela

3.2.5 odovzdanie Diela ZhotovitePom a prevzatie diela Objednavatelom: do 3 pracovnych dni od
uplynutia lehoty na vykonania prehliadky Diela Objednavatel'om.

3.2.6 Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani staveniska predlozit' na odstthlasenie harmonogram prac
uvedeny v tyzdiioch trvania jednotlivych prac s povinnostou Zhotovitel'a zacat’ vykonavat’ Dielo
v termine dohodnutom v bode 3.2.2 tohto ¢lanku a nasledne postupovat’ podla predlozeného
harmonogramu prac. Neodstihlasenie harmonogramu prac pri prevzati staveniska nema vplyv na
povinnost’ Zhotovitela zacat’ vykonavat’ Dielo v termine dohodnutom v bode 3.2.2 tohto ¢lanku.

Objednavatel’ je opravneny pocas realizacie zmluvy z objektivnych a nevyhnutnych dévodov
poziadat’ Zhotovitel'a o zmenu ¢iastkovych leh6t uvedenych v Harmonograme prac s odévodnenim
posunu ¢iastkovych lehot, pricom lehota podl'a bodu 3.2.3 zostane bez zmeny. Zhotovitel’ je povinny
vyhoviet’ Objednavatel'ovi za predpokladu, Ze uprava ¢iastkovych leh6t Harmonogramu prac nema
preukazatelny vplyv na povinnost’ Zhotovitel'a vykonavat’ Dielo v zmysle bodu 3.2.2 Zmluvy.

Harmonogram prac, ktory Zhotovitel’ predlozi pri prevzati staveniska, vyhotovi tak, aby umoznoval
postupnu kompletizaciu diela vratane vyhotovenia a dokoncenia celého diela a vratane ispesného
absolvovania vSetkych sktiSok a preberacieho konania v stilade s touto zmluvou. Harmonogram prac
bude obsahovat vyjadrenie ¢asovej narocnosti jednotlivych tkonov, ¢innosti a prac vyjadrenu
v tyzdiloch. Harmonogram prac bude obsahovat popis jednotlivych prac podla poziadaviek
objednavatel’a, ich vzajomnu postupnost’ a casovil nadvéznost’.

Zhotovitel’ sa zavézuje informovat’ Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu (najneskor do jedného
dna) o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo stazovala realizaciu predmetu zmluvy
a ktora by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania Diela alebo na odsthlaseny
Harmonogram prac, spolu s pisomnym zddvodnenim na adresu/e-mail Objednavatela uvedenu
v zahlavi zmluvy.

3.3 Zhotovitel je opravneny pozadovat zmenu terminu vykonania Diela v pripade:
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

a) ak sa pocas realizacie stavby vyskytni okolnosti, ktoré neboli spdsobené zo strany Zhotovitel'a
(konanim alebo nekonanim - ne€innostou) na stavebné prace alebo dodavky, ktoré su nevyhnutné
na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, a sucasne ich objektivne nie je mozné riadne
ukonc¢it’, odovzdat’ a prevziat’ v termine na vykonania Diela podla tejto zmluvy za dodrzania § 18
zakona o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ sa zavédzuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitel'a prevziat aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v silade s touto zmluvou a jeho
odovzdanie Objedndvatel’ovi a prevzatie Objedndvatel’om na zaklade Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela v termine uvedenom v bode 3.2.5 tohto ¢lanku. Protokol o odovzdani a prevzati
Diela musi byt zo strany Objednédvatel'a podpisany: osobou opravnenou konat’ za Objednavatel’a
v realizacnych veciach, stavebnym dozorom Objednavatela a odbornym autorskym dohl'adom
Objednavatela (v pripade, ak je stavebny dozor a OAD na diele — stavby vykonavany). Protokol
o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a podpisany najmé: stavbyveducim
a osobou opravnenou konat’ za Zhotovitel'a v realizacnych veciach.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené v stilade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v sulade so
zmluvou, ak s0 uspeSne vykonané vSetky skisky, kontroly a merania, ktoré vyzaduja
vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne
ukoncenie a uzivanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky a ak st k dispozicii
doklady potvrdzujuce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyzaduju vSeobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy alebo technické predpisy a tato zmluva pri ukonceni
Dielaa pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Zhotovitel’ sa d’alej zavizuje, Ze najneskor do
10 dni odo dita podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela, odovzda objednavatel’ovi
zaru¢nu listinu — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky v zmysle ¢lanku
XIII. tejto Zmluvy alebo odovzda doklad preukazujici poskytnutie iného zabezpecenia
v zmysle ¢lanku XIII. tejto Zmluvy; v opaénom pripade sa Dielo nepovaZuje za riadne a véas
ukoncené a Objednavatel’ si vyhradzuje pravo Dielo neprevziat’. Uvedené doklady musia byt
vyhotovené v slovenskom jazyku. Po ukonceni stavebnych prac zabezpeci Zhotovitel’ v termine
uvedenom v bode 3.2.5 tohto ¢lanku porealizacné zameranie stavby a vypracovanie
dokumenticie skutoéného vyhotovenia stavby a toto odovzda Objednéavatelovi.

Zhotovitel' najmenej 5 kalendarnych dni vopred, pred riadnym a v¢asnym ukonc¢enim Diela
v stulade stouto zmluvou ozndmi osobdm opravnenym jednat v realizaénych veciach za
Objednavatel’a pisomne alebo e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany o0s6b
opravnenych jednat’ v realizaénych veciach za Objednavatel’a, kedy bude Dielo pripravené na
odovzdanie. Niektord z osdb opravnenych jednat v realizacnych veciach za Objednavatela na
zéklade tohto oznamenia upovedomi Zhotovitel'a o termine zacatia preberania Diela e-mailom
s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany Zhotovitel'a alebo zapisom v stavebnom denniku.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na prehliadku Diela v pocte 5 pracovnych dni. Pri
odovzdavacom a preberacom konani v lehote na odovzdanie diela (bod 3.2) sa preveri, ¢i je zdvdzok
Zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného
Diela, jeho stcasti a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky a doklady
v zmysle bodu 3.6 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpe¢nému uzivaniu na ucel, ktorému sluzi, alebo v pripade,
ak nebudu splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajice z bodu 3.6 tohto ¢lanku,
Objednavatel Dielo neprevezme.

V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe a ani spolu nebrania jeho bezpe¢nému uZzivaniu na Gcel, ktorému slizi, Objednavatel’
Dielo prevezme podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. V Protokole o odovzdani



a prevzati Diela osoba opravnena konat’ v realiza¢nych veciach za Objednavatel’a spise drobné
vady a nedorobky a uvedie termin, do kedy je Zhotovitel' povinny tieto odstranit’. Po riadnom
odstraneni drobnych vad a nedorobkov podpiSu Zmluvné strany zaznam o odstraneni drobnych
vad a nedorobkov.

3.10 Ak vady a nedorobky nebudu Zhotovitel'om odstranené v dohodnutom alebo stanovenom termine
uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel’ je opravneny tieto vady
a nedorobky odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze Objednavatel ma pravo uplatnit’ si tieto naklady osobitnou faktirou
dorucenou Zhotovitel'ovi alebo si tato pohladavku (aj nesplatni) jednostranne zapocitat’ voci
pohl'adavke Zhotovitel'a (aj nesplatnej) vzniknutej na zaklade Zmluvy alebo si uplatnit’ plnenie
Bankovej zaruky na zaruéné opravy v zmysle C1. XIII.

3.11 Po ukonceni prac, najneskér do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel' povinny
stavenisko Uplne vypratat’, upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvySny material, odpady a pod.
Pokial’ sa Zhotovitel’ dostane do omeskania so splnenim povinnosti podl'a tohto bodu Zmluvy, ma
Objednavatel’ pravo stavenisko uplne vypratat’ a vycistit’ sam, alebo prostrednictvom tretej osoby,
pricom néklady v suvislosti s tymito opatreniami znaSa Zhotovitel. Objednavatel’ ma pravo
uplatnit’ si tieto naklady osobitnou faktirou dorucenou Zhotovitelovi, alebo si tieto naklady
zapocitat’ s pohl'adavkou Zhotovitel'a vzniknutou na zaklade Zmluvy.

3.12 Zhotovitel’ je povinny pri nakladani s odpadmi postupovat’ v stilade so zakonom €. 79/2015 Z. z.
0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlaskou ¢. 263/2010 Z. z. ktorou sa meni
a dopina vyhlagka Ministerstva Zivotného prostredia SR &. 283/2001 Z. z. o vykonani niektorych
ustanoveni zakona o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, vyhlaskou ¢. 129/2004 Z. z.,
vyhlaskou €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, a Vseobecne zavaznymi
nariadeniami o nakladani s komunalnym odpadom a ostatnym odpadom prislusnymi pre danu
oblast’.

3.13 Zhotovitel’ je povinny viest’ evidenciu odpadov podl'a vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. Za zatriedenie,
evidenciu a odvoz odpadu zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel' je povinny jednotlivé odpady
zhromazd'ovat oddelene podla druhov na prisluSnych miestach alebo v prislusnych
zhromazd'ovacich prostriedkoch a odvazat’ a zneSkodnovat’ opravnenymi osobami.

3.14 Poplatky za uloZenie odpadov sa riadia zakonom 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloZenie odpadov
a o zmene a doplneni zakona ¢. 587/2004 Z. z. o Environmentalnom fonde a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a nariadenim vlady SR €. 330/2018 Z. z. ktorym
sa ustanovuje vySka sadzieb poplatkov za uloZenie odpadov a podrobnosti suvisiace s
prerozdel’'ovanim prijmov z poplatkov za uloZenie odpadov.

3.15 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze riadne ocenil naklady vo svojej cenovej ponuke vo verejnom obstaravani
(okrem iného) v stvislosti so zabezpecenim konkrétnej skladky odpadov a odvozom odpadu na
skladku.

Clanok IV.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktora je sucast'ou tejto zmluvy
odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 47 037,50 €
DPH 23 % 10 818,63 €
spolu s DPH 57 856,13 €

slovom: piit'desiatsedemtisicosemstopit’desiatSest’ eur a trindst’ centov
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Pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty sa pouZije pri kazdom vzniku danovej povinnosti sadzba
dane platna v deii vzniku danovej povinnosti.

Cena za Dielo je maximalna, ktort nemozno bez suhlasu Objednavatela zvys$it. Suhrnny
polozkovity rozpocet vratane vedlajSich rozpoc¢tovych nédkladov stavby, kompletacnej Cinnosti
a doplnkovych ndkladov vratane krycieho listu rozpoctu, tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy o dielo a je
pre vymedzenie predmetu zmluvy zavézny. Zhotovitel' bude fakturovat’ len skuto¢ne vykonané
prace a dodavky.

S ohl'adom na odseky 4.1 a 4.2 tejto zmluvy Zhotovitel’ prehlasuje, ze v konecnej cene diela su
uz zahrnuté vsetky zhotovitelom predpokladané néklady stavebnych prac a materialov potrebnych
na vykonanie diela podla projektovej dokumentacie pocas celej doby vykonavania diela a bez
ohl'adu na akékol'vek obchodné zvyklosti bezné v oblasti stavebnictva. Cena tiez zahffia naklady
na odvoz odpadov vratane poplatku za skladku, telefon, zaistenie BOZP a PO, odstranenie
znecCisteni, naklady spojené so zriadenim a zariadenim staveniska, vratane oznacenia staveniska
v zmysle platnej legislativy, dopravou tovaru, strojového vybavenia, s prevadzkou, strazenim
staveniska, vyty&enie podzemnych inZinierskych sieti a s ¢innostami vyplyvajucimi z CI. III. bodu
3.6 tejto zmluvy, z Cl. VII. bodu 7.26, 7.28 a 7.29 tejto zmluvy, naklady na spotrebu elektrickej
energie a vody, poistné stavby pocas realizacie, kompleta¢na Cinnost’, skusky, revizie a merania
kontroly kvality prac, ndklady na spracovanie dielenskej dokumenticie a na vypracovanie
kompletnej dokumenticie skutocného vyhotovenia stavby. Horizontalna a vertikdlna preprava
materidlu do riesenych priestorov je Zhotovitelom ocenenad v ramci poloziek presunov hmot,
rovnako aj likvidacia a nakladanie s odpadom. Naklady na ne, pokial’ nie su osobitne vymenované
vo vykaze vymer, st obsiahnuté v ocenenych polozkéach. Jednotkové ceny su pevné, pokryvaji
vSetky naklady avydavky za uvedenu polozku, iked to nie je v opise polozky podrobne
$pecifikované. Za spravnost’ kalkulacie zodpoveda zhotovitel. Z uvedeného dévodu zhotovitel
nema titulom vykonania diela okrem konec¢nej /celkovej/ ceny diela ndrok na akukolvek int
odmenu alebo iné penazné ¢i nepenazné plnenie od objednavatel’a.

4.4 Predmet tejto zmluvy bude financovany z rozpoctu Objedavatela. Objednavatel’ neposkytne

4.5

4.6

4.7

preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

K zmene ceny diela moze prist’ iba v odévodnenych pripadoch:
4.5.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH

4.5.2 pri vzniku okolnosti vyludujucich zodpovednost’ /vyssia moc/ (podla Cl. XI bod 11.1
zmluvy)

4.5.3 v pripade potreby realizacie naviac prac/menej prac, budd zmluvné strany postupovat’
v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej v texte aj ako ,,ZoVO").

4.5.4 vpripade, ze dielo bolo realizované v mensom rozsahu ato na zaklade skutoCne
vykonanych prac.

Za naviac prace s pravom zhotovitel'a na ich zaplatenie sa nebudl povazovat’ také prace a vykony,
ktoré zhotovitel’ pri spracovani svojej ponuky mal z pohl'adu svojej odbornosti zakalkulovat do
ceny diela v rozsahu celého diela podl'a projektu. Takéto prace a vykony je zhotovitel' povinny
vykonévat’ ako stiCast’ plnenia podl’a tejto zmluvy na vlastné naklady.

Kazda zmena rozpoctu bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami Zhotovitel'a
a Objednéavatel’a, pripadne inymi t€astnikmi zhotovovania diela, ako napr. zodpovedny projektant
stavby a stavebny dozor. Zhotovitel vypracuje dodatok k rozpoctu, ktory bude obsahovat
zdovodnenie potreby zmeny a oceneny vykaz vymer obsahujlici naviac prace a menej prace
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b)

vyplyvajice z navrhu zmeny. Cena naviac prac musi byt pisomne odsuhlasena Objednavatel'om
a stavebnym dozorom.

Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny je Zhotovitel povinny pouzivat’ vysku jednotkovych cien
a polozky z rozpoctu, ktory bol sucastou verejného obstaravania.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace alebo dodavky, ktoré nie
su zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu a ktoré st nevyhnutné na riadne
dokoncenie Diela podrl'a tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny tieto prace ocenit’ a v pisomnej forme
predlozit’ Objednavatel'ovi na odsuhlasenie este pred ich realizaciou.

Pri oceneni naviac prac a dopliujucich poloziek, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi
Zhotovitel’ rozpocet na naviac prace (polozkovite), spracovany v rozpoctovom programe Cenkros
alebo inom rozpoctovom programe s jasne definovanymi polozkami, pricom cenova uroven
novych poloziek, bude na cenovej trovni v ¢ase ku ditu podpisu zmluvy, ktord vzisla z procesu
verejného obstaravania tak, Ze cenova uroven novych poloziek sa urci ako sucin cennikovej ceny
a podielu vysutazenej (zmluvnej ceny) k predpokladanej hodnote zékazky.

Zhotovitel’ nesmie zacat realizovat’ Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer v zmysle bodu 4.5
tohto ¢lanku bez podpisaného dodatku k zmluve, pripadne pisomného suhlasu Objednavatela, inak
nema pravo takéto prace fakturovat’ a narokovat’ si ich tthradu.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze dodatky k zmluve musia byt’ uzatvorené v stilade s §18 ZoVO.

Ak Zhotovitel’ pouzije materialy alebo zariadenia odli$né od projektovej dokumentacie, tieto musia
spinat’ kvalitativne rovnaké alebo lepsie parametre a o kazdej takejto zmene musi byt’ Objednavatel
informovany v dostatocnom ¢asovom predstihu. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela
nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname alebo zhotovitelom musi byt
zname, ze je Skodlivy resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady, ¢i nedostatky.

Potreba vykonania prac nezahrnutych vo vykaze vymer, ktoré neboli pisomne odsuhlasené
Objednavatelom nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel' jednostranne prerusil
vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa dosiahne vzajomna dohoda
o rozsahu a cene tychto prac. K preruSeniu vykonavania diela z tohto dovodu mozno pristipit’ na
zéaklade spolo¢nej dohody zastupcov Objednavatela a Zhotovitel'a zapisom v stavebnom denniku
a postupom podla tejto zmluvy. Rozsah a cena takychto prac bude rieSena postupom v zmysle
zékona €. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Podmienkou zmeny diela podla odseku 4.5.1 a/alebo 4.5.2 a/alebo 4.5.3 je skutocnost, ze
Zhotovitel' ohlasi dovod na zmenu diela podla ¢lanku X a Objedndvatel’ tito zmenu pisomne
schvali.

Clanok V.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zéklade jednej konecnej faktiry vystavenej podla bodu 5.3
tohto ¢lanku zmluvy.

Vo fakture v oznageni Objednavatel’ bude uvedeny Stredna odborna $kola technicka Cadca.

Konecna faktara sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové financné
vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonani. Konecna faktira musi obsahovat’ nalezitosti
a prilohy:

supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok (zabudovanych) vystaveny Zhotovitel'om a odstihlaseny
a podpisany osobou opravnenou jednat v realizaCnych veciach/ stavebnym dozorom
za Objednavatel’a, aj vo formate XLS, resp. XLXS;

zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach podpisany Zhotovitel'om;
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5.5

5.6

5.7

fotodokumentacia vykonanych prac a dodavok ku kazdej polozke vykazu vymer na USB nosici
alebo inom nosici dat;

polozkovy rozpocet Diela; aj vo formate XLS, resp. XLXS;

kryci list rozpoctu;

doklady potvrdzujuce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na sklddkach zodpovedajucich
legislative SR obsahujlice presné mnozstvo odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t. j.
tzv. vazne listky, prip. doklad o uhradeni faktury;

Certifikaty materidlov/vyrobkov vztahujuce sa k fakturovanym polozkam;

oznacenie osoby, ktora faktiru vystavila;

Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vSetky nalezitosti daiiového dokladu podla platnych
pravnych predpisov.

Objednavatel je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi za riadne a v¢as zhotovené Dielo podla tejto zmluvy
cenu Diela na zéklade faktiry ako uctovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni odo diia
dorucenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat fyzicka prehliadka casti
Diela zodpovedajuca fakturovanej ¢iastke. Objednavatel’ sa na vyzvu Zhotovitel'a zavézuje vykonat’
fyzicku obhliadku casti diela zodpovedajicu fakturovanej Ciastke v lehote do piatich pracovnych dni
od dorucenia vyzvy, pokial sa Objednavatel so Zhotovitelom nedohodne na inom termine.
Objednavatel’ je povinny zaplatit' cenu Diela zodpovedajucu fakturovanej Ciastke bezhotovostne -
bankovym prevodom. 60-diiova lehota splatnosti zodpoveda zvySenym narokom na administraciu
a kontrolu faktar zo strany Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel' doru¢i Objednavatelovi
kone¢nu faktiru skor, nez mal Objednavatel moznost’ vykonat prehliadku fakturovanych prac
a dodavok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skor, nez doslo k odovzdaniu a prevzatiu
fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného objektu/Diela, plynie 60 diova lehota splatnosti
takto dorucenej faktury odo dna skoncenia prehliadky, ktorou bude Objednavatelovi preukazané
riadne vykonanie stavebnych prac a doddvok/stavebného objektu/Diela.

Faktira musi byt vyhotovend v minimalne 4 originaloch ariadne dorucend Objednévatelovi.
Faktira musi byt potvrdend vo forme podpisu opravnenou osobou za Zhotovitela a
schvalena stavebnym dozorom Objednavatel’a, pripadne osobou opravnenou konat za
Objednavatela v realizacnych veciach. Faktiira musi mat’ prilohy uvedené v bode 5.3. tohto ¢lanku.
Ak faktara nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a vyssie
uvedené udaje a prilohy, Objednavatel je opravneny faktiru v lehote splatnosti Zhotovitel'ovi vratit’.
Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plynit’ od dorucenia novej spravne vystavenej a dorucene;j
faktary spolu so vSetkymi vyssie uvedenymi prilohami Objednévatel’ovi.

Zadrzné: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢ast’ ceny za Dielo vo vyske 5 % z celkovej ceny Diela
bez DPH podla Cl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednavatel’ opravneny zadrzat do ¢asu, kym
budi sticasne splnené tieto podmienky: budu odstranené vady a nedorobky zistené pri preberacom
konani podl'a tejto zmluvy a bude predlozena zarucna listina — doklad preukazujici poskytnutie
bankovej zaruky v zmysle ¢lanku XIII. tejto Zmluvy alebo do doby, kym bude predlozeny doklad
preukazujtci poskytnutie iného zabezpecenia v zmysle clanku XIII. tejto Zmluvy. Zadrzanu sumu
Objednavatel’ uvolni do 30 dni po stiCasnom splneni tychto podmienok: budil odstrdnené vady
a nedorobky zistené pri preberacom konani podl'a tejto zmluvy a bude predlozena zarucna listina —
doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky v zmysle ¢lanku XIII. tejto Zmluvy alebo bude
predlozeny doklad preukazujici poskytnutie iného zabezpecenia v zmysle ¢lanku XIII. tejto Zmluvy.

V stilade s ust. § 41 ods. 7 zakona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, ze v pripade, ak si
Zhotovitel' nesplni svoje finanéné povinnosti voc¢i subdodavatelom, t. j. nevykonava thrady
jednotlivych splatnych faktur za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju subdodavatelia, a zaroven
subdodavatelia poziadaji Objednavatela o priamu Uhradu za prace a dodavky, Objednavatel
poskytne Zhotovitel'ovi primeranu lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moze Zhotovitel’ namietat,
ze voCi subdodévatelovi neméa ziadne podlZznosti. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je
Objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu faktiry vystavenej Zhotovitel'om az do ¢asu, kedy nebuda
zavizky Zhotovitela voci subdodavatelom zaplatené. Pocas doby zadrzania podla tohto bodu
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zmluvy nie je Objednavatel v omeSkani so zaplatenim svojich penaznych zaviazkov voci
Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne ndrok na ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie. Pokial’
neddjde zo strany Zhotovitela vlehote poskytnutej Objedndvatelom k uspokojeniu
subdodavatel'skych splatnych narokov voci Zhotovitel'ovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednavatel'ovi pisomne preukdzané alebo nebude Objednéavatel'ovi preukdzané, ze Zhotovitel
nema voci subdodavatel'ovi ziadne zavézky, je Objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’
narok subdodavatela voci Zhotovitelovi priamo, atym sa zbavit svojich zavizkov voci
Zhotovitel'ovi z tejto zmluvy do vysky splatnej pohladavky subdodéavatela, ktora Objednavatel
uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje suhlas. Narok Zhotovitel'a na tthradu ceny Diela do vysky
uhrady vykonanej Objednavatelom priamo subdodéavatelovi, zanikd diom tejto thrady
Objednavatel'om subdodavatel'ovi Zhotovitel’a.

Clanok VL.
Subdodavatelia, zmeny v osobach

Na zmenu v osobach Statutdrnych organov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobach
opravnenych jednat’ za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realizacnych veciach nie je potrebné
uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takito zmenu postacuje, ak dotknuta zmluvna strana
tieto skutoc¢nosti pisomne oznami druhej zmluvnej strane. V pripade, ak ide o zmenu v osobe
stavbyvediceho Zhotovitel’a, postupuje sa podl'a C1. VI. bod 6.5 tejto zmluvy.

Ak ma Zhotovitel' v imysle Ciasto¢ne zadat’ svoju pracu subdodavatel'om, moze tak urobit’ iba
s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Zoznam subdodavatelov Zhotovitel'a
znamych v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe €. 2 - Zoznam subdodéavatel'ov, ktora
tvori neoddelitel'na prilohu tejto zmluvy.

Pri vykonavani Casti plnenia tejto zmluvy subdodavatel'om ma Zhotovitel’ zodpovednost’, akoby
plnenie vykonéval sam.

Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov,
majuci prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je Zhotovitel' na poziadanie
objednavatel’a povinny tomuto bezodkladne predlozit’. Zhotovitel je v stilade s §551 Obchodného
zékonnika povinny bez zbytocného odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci,
podkladov alebo pokynov danych mu objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol
tato nevhodnost’ zistit pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti. Zhotovite nesie voci
Objednavatel'ovi zodpovednost’ za Skody sposobené ¢innostou svojich subdodédvatel'ov, ako by
ich sposobil sam.

Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatel'ovi bez zbyto¢ného odkladu akukol'vek zmenu
udajov o subdodavatelovi.

Pravidla pre zmenu subdodavatel’ov pocas plnenia zmluvy:

Zhotovitel’ je povinny najneskor 10 dni pred diiom, ktory predchadza diu v ktorom nastane zmena
subdodévatel’a, pisomne oznamit Objednavatelovi zdmer zmeny subdodavatela s uvedenim
identifika¢nych tdajov pévodného aj nového subdodavatela, podiel subdodavky vo vztahu k
tejto zmluve, predmet subdodavky a tdaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy subdodéavatel méa povinnost
zapisovat’ sa do registra partnerov verejn¢ho sektora, takyto subdodéavatel’ musi byt zapisany v
registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ako ,, zékon ¢. 315/2016 Z. z.%).
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Obdobne ako pri zmene subdodavatel’a postupuji zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpec€it’
cast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo d’al§im subdodavatel'om nastane u Zhotovitel'a az po uzavreti
zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel preukazal v procese verejného
obstardvania technicki alebo odbornu spdsobilost’, tito osoba poskytne svoje kapacity pocas
celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel’ je povinny na vyzvanie Objednavatel’a preukazat’
najneskor do 10-tich dni, ze vykondva Cinnosti prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami
preukézal v procese verejného obstaravania technicku alebo odbornt1 sposobilost’.

Vpripade zmeny osoby stavbyvediceho Zhotovitela, je Zhotovitel' povinny preukazat
Objednavatel'ovi, ze novy stavbyvedtci spliia vSetky poziadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel
v procese verejného obstaravania na predmet zédkazky na osobu stavbyvedutceho.

Zhotovitel modze poverit vykonanim casti tejto zmluvy len tych subdodavatelov, ktori su
uvedeni v Zozname subdodavatel'ov, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy v zneni neskorSich
pisomnych ozndmeni o zmene subdodéavatel’a alebo o doplneni nového subdodéavatel'a. Pri zmene
subdodavatel’a je nutné uzatvorit’ dodatok, ktorého predmetom bude zmena prilohy ¢. 2 Zoznam
subdodavatelov.

Clanok VIL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré sit nevyhnutné na vykonanie Diela
a Ze tieto povolenia su postacujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat'. Tieto doklady predlozi
najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramcei verejného obstardvania
a kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela na ziadost Objednavatela preukaze, ze tieto
povolenia a licencie su platné a G¢inné.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel’ sa zavdzuje dodrziavat’ vSeobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi [podklady z verejného
obstaravania a odpovedami v procese vysvetlovania, sutazné podklady, projektova
dokumentacia, cenova ponuka (rozpocet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.]
Objednavatela, pokynmi Objedndvatel’a a stavebného dozoru, zadpismi a dohodami opravnenych
0s0b zmluvnych stran.

Objednavatel’ najneskor pri odovzdani staveniska pisomne oznami Zhotovitelovi na e-mail
uvedeny v zahlavi zmluvy, kto bude vykonavat funkciu: stavebno-technického dozoru
Objednavaterla.

Objednavatel’ sa zavédzuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zan cenu uréenu
zmluvou. O prevzati Diela sa spise Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany vSetkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel’ znaSa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel' zodpoveda za skodu
sposobenu prevadzkovou cinnostou Zhotovitel'a pocas realizacie stavebnych prac na majetku
Objednavatela a tretich osob, ako aj na zdravi a Zivote osob. Nebezpecenstvo skody na Diele
prechadza na Objednavatel’a odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel’. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym castiam Diela pouzitym Zhotovitelom pri
zhotoveni Diela nadobuda Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela. Zhotovitel sa
zavizuje, ze v zmluvach uzavretych so svojimi jednotlivymi subdodavatelmi nebude dohodnuta
tzv. vyhrada vlastnictva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, ze zhotovované dielo alebo
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akakol'vek jeho Cast’ je az do Gplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastnictve subdodavatela. Dielo
musi vZdy priamo prechadzat’ do vlastnictva objednavatel’a podla tejto zmluvy. Za akékol'vek
porusenie tejto povinnosti vznikd zhotovitel'ovi povinnost’ zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 1000 eur (slovom: jedentisic eur). Objednavatel je opravneny vyziadat' si na
nahliadnutie zmluvy uzavreté medzi zhotovitel'om a jeho subdodavatel'mi a zhotovitel je povinny
mu tieto predlozit. Na zZiadost’ objednavatel’a zabezpeci zhotovitel’ na vlastné naklady prislusné
kopie vyziadanych zmlav. Akékol'vek zmluvy uzatvarané medzi zhotovitel'om a subdodavatelmi
nesmu obsahovat’ ustanovenia o dovernosti informdcii vo vztahu k objednavatel'ovi. Kedykol'vek
o to objednavatel’ poziada, je zhotovitel’ povinny poskytnut’ objednévatel'ovi vSetky informacie a
podklady suvisiace s vykonavanim diela podla tejto zmluvy.

Odovzdanie staveniska a jeho Casti na vykonanie Diela bude uskuto¢nené na zaklade Protokolu
o0 odovzdani a prevzati staveniska a to v sulade s Cl. III. bodom 3.2.1 tejto zmluvy. Od okamihu
podpisu Protokolu o odovzdani aprevzati staveniska Objednavatelom a Zhotovitelom
zodpoveda za stavenisko Zhotovitel'. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pocas
vykonu prac a tiez v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo k poSkodeniu zdravia a majetku
tretich osob.

Zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpec¢i dodavku elektriny, vody a d’al$ich médii na stavenisku
po dobu realizacie diela, zriadeni pripojok a inStaldciu meracov a rozvodov. Systém rozvodov
a vSetky pouzité zariadenia musia byt v stlade s prislusnymi STN. Zhotovitel bude hradit
poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stocné a d’alSie zdroje a sluzby az do Gplného dokoncenia
diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel’ diela zabezpeci plnenie podmienok spravcov
dotknutych inZinierskych sieti, dotknutych organov a vSetkych reviznych a vychodiskovych
sprav suvisiacich so Ziadostou o vydanie kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na uzivanie
stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zdznamy o uskutonenych pracach formou stavebného
dennika. Zhotovitel’ je d’alej povinny vyhotovit’ o priebehu vykonavania stavby
fotodokumentaciu vykonanych prac a dodavok ku kaZzdej poloZke vykazu vymer tuto
odovzdat’ na CD/DVD alebo inom nosi¢i dat Objednavatelovi najneskor spolu s faktirou.
Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za ucelom priebeznej kontroly
a uskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’
udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného
technologického postupu prac, tdaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnoZzstve
realizovanych druhov prac, udaje dolezité na postdenie prac organmi §tatnej spravy, popis
uskutocnenia prac, informécie o dodavkach materialu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskutocfiovanim Diela. Zapisy do
stavebného dennika Citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace
vykonané alebo ked’ nastan(i okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup
prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zaznamami
nesmie byt vynechané¢ volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika
vykonavat’ potrebné zaznamy iba Objednavatel’, resp. osoba opravnena jednat’ v realizaénych
veciach Objednavatela, stavebny dozor/dohl'ad Objednévatela alebo prislusné organy Statnej
spravy. Zhotovitel’ je povinny zapisom v stavebnom denniku a sicasne telefonicky a e-mailom
3 pracovné dni vopred vyzvat Objednavatela (osobu opravnenu konat za Objednavatela
v realizacnych veciach) na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa maju stat’
nepristupné. Pokial' Zhotovitel’ tuto povinnost' nebude plnit, moze Objednavatel vyzadovat
dodato¢né odhalenie tychto prac na naklady Zhotovitela. Zhotovitel' je povinny zapisom
v stavebnom denniku a sucasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednavatela (osobu opravnent konat’ za Objednéavatela v realizacnych veciach) na ucast’ pri
vykonédvani skusok v stlade s STN. Ak sa Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je
Zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny
technicky zdznam o vykonanych skiiskach. VSetky zmeny a prace vykonané naviac je Zhotovitel
povinny zdoévodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ alebo nim poverena osoba je
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povinna priebezne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku a reagovat’ adekvatnym spdsobom
na poziadavky ¢i pripomienky Zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika budu priebezne po
kontrole Objednavatelom uchovavané Zhotovitelom pre potreby preberaciecho, resp.
kolauda¢ného konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykondvania a opatrit’ Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo kich poskodeniu do doby odovzdania Diela
Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Objednavatel’ a ktoré su pre Zhotovitel'a zavazné.

Zhotovitel je opravneny pri vykonavani Diela pisomne poziadat Objednavatela
o odsuhlasenie zmeny materidlov alebo technologii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak
zmenu materidlu alebo technologii vyzaduju aktudlne platné pravne predpisy alebo technické
normy, alebo ak sa material alebo technolégia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat’ alebo
dodavat na slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prislusnych organov
verejnej spravy (napr. stavebny urad). Primerane podla tohto bodu sa postupuje, ak zmenu
materidlov alebo technologii pozaduje objednédvatel’ a schvali projektant a Odborny autorsky
dozor (OAD). Zhotovitel’ je opravneny nahradit’ povodny material/technologiu v zmluve, iba za
material/technolégiu  preukazatelne kvalitativne rovnaka alebo s vysSSimi /lepSimi
technickymi/funkénymi parametremi, bez navysenia cien v rozpocte.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko
poslancom Zastupitel'stva ZSK v pripade, ak o to poziadajii. Zhotovitel’ sa zavizuje, Z¢ v ramci
kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko aj d’alsim osobam, ktoré na kontrolny den
prizve Objednévatel (napr. projektant, zstupca spravcu, pravni zastupcovia).

Objednavatel’ moze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme a nadobudne uc¢innost po doruceni Zhotovitel'ovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto¢tiovany touto
osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel’ sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel'a na stavenisku.
Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatel’a absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia. Taktiez sa Zhotovitel' zavizuje
vybavit’ svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami.
Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného trazu postupovat’ v silade so v§eobecne
zavaznymi predpismi a zdkonmi, zaroven okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca
Objednavatela na stavbe:

- 0 pracovnych trazoch,

- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel, opravnena osoba podla Cl. I tejto zmluvy, resp. osoba opravnena jednat
vrealizatnych  veciach Objednavatela alebo stavebny dozor Objednavatela je
opravnend/opravneny dat’ zamestnancom Zhotovitel'a prikaz prerusit prace, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny, ak je ohrozena bezpecnost’ uskuto¢novanej stavby,
zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne Skody alebo ak je to
potrebné pre dohodnutie dodatku k zmluve.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudi pohybovat,
resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nestvisia s vykonom prac podla tejto



7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

zmluvy, bez vedomia a suhlasu Objednavatela alebo spravcu. Objednavatel’ nezodpoveda za
Skody spdsobené Zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrziavaji mimo urcenych
priestorov.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré vzniknu z jeho ¢innosti a tieto odstrani
na vlastné ndklady. V pripade, ak Skodu podla predchadzajicej vety spdsobi tretia
osoba/subdodavatel’, za tato Skodu zodpoveda Zhotovitel ako keby ju spdsobil sdm. Bez
odstranenia takto vzniknutych §kod Objednavatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné
casové lehoty na odstranenie takychto $kdd sa dohodnu v procese odovzdédvania a preberania
Diela.

Zhotovitel' je povinny stavbu oznalit’ v zmysle stavebného zakona. Zhotovitel' je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit, je povinny udrziavat’ na stavenisku — pracovisku
poriadok a Cistotu, ako aj odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpecit’ tak, aby neohrozoval bezpecnost’ na pracovisku/ach.

Zhotovitel’ sa zaviazuje dodat’ Objednavatelovi certifikdty o nemennosti parametrov podstatnych
vlastnosti vyrobku — ,,.SK certifikdt vyrobku“ pouzitych stavebnych vyrobkov pred ich
zabudovanim v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, ako aj doklady preukazujice splnenie vlastnosti stavebnych prvkov a
materialov podl'a bodu 7.22.

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze budl vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu sucinnost’
pri rieseni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vznikni pocas vykondvania Diela, najméa
vzhladom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel' je povinny upozornit’
Objednavatel’a na moznost’ realizacie jednoduchSich a finanéne menej naro¢nych rieSeni ako
predpoklada tato zmluva. Objednavatel nemusi predmetné pripomienky Zhotovitel'a pocas
realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky/prvky/materidly pri realizacii
stavebného Diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zékone ¢&. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, budu spiiat’ kritéria a standard
pozadovany Objednavatelom a budil v sulade so vSeobecne zavdznymi predpismi a normami
platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny zucastiiovat sa kontrolnych dni wurcenych Objednavatelom
prostrednictvom na to opravnenych oséb v zmysle tejto zmluvy alebo na zéklade pisomného
poverenia Zhotovitela.

Zhotovitel' na Ziadost'” Objednavatela poskytne tretim osobam, ktoré su v pravnom vztahu
s Objednavatel'om s predchadzajicim suhlasom Objedndvatela potrebné vysvetlenie vSetkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktora ma prislusné opravnenie
a meno tejto osoby je povinny oznamit’ a predlozit’ prislusné opravnenie Objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati staveniska. V pripade zmeny stavbyveduceho sa postupuje podla clanku VI.
bod 6.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ vykona na vlastné naklady vSetky skisky, kontroly a merania, ktoré s potrebné pre
riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie a thradu
funkénych skasok zabezpeci Zhotovitel’.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude dodrZiavat’® zakaz nelegalneho zamestnavania, ktory
vyplyva zo zikona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegilnej prici a nelegalnom zamestnavani v zneni
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neskorSich predpisov. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dodrZiavanie zakazu nelegalneho
zamestnavania zabezpeci a bude vyZadovat’ aj u svojich subdodavatel’ov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kod na Diele
(stavebno-montazZne poistenie) s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za
Dielo s DPH, a

pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobent tretim osobam prevadzkovou ¢innost’ou/pri
vykone podnikania s vySkou poistného plnenia minimalne vo vySke ceny za Dielo s DPH.

Néklady na poistenie st zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny
preukazat’ Objednavatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu)
najneskor pri prevzati staveniska a kedykol'vek pocas trvania zmluvy na poZiadanie
Objednavatela preukazat’ jej platnost’ a u¢innost’.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady oboznamit’ sa s existujucimi inZinierskymi
sieCami a zabezpelit’ ich vytyCenie pred zaciatkom stavebnych prac a zabezpelit’ ich
ochranu (umiestnenie do chraniciek podPa STN). Zhotovitel’ bude spolupracovat’ pri prekladke
IS s vlastnikmi (spravcami) sieti.

Zhotovitel a kazdy jeho subdodavatel sa =zavizuje, ze umozni vykon finan¢nej
kontroly/auditu/overovania, poskytne vSetku potrebnu sucinnost’ pri vykone financnej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finan¢nej kontroly a auditu alebo
overovania v zmysle prislusnych pravnych predpisov na to opravnenym osobam, najmi (ale
nielen): Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja, Najvyssiemu kontrolnému
tradu SR, Uradu verejného obstaravania, vladnym auditorom/organom auditu, poverenym
zamestnancom Objednavatel’a, Protimonopolnému tradu SR.

Clanok VIII.
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim akéhokol'vek terminu uvedeného v CI. III. bod 3.2
tejto zmluvy alebo omeskania Zhotovitela s predlozenim harmonogramu zohladiiujuceho
podmienky vo verejnom obstaravani alebo plnenim akéhokol'vek terminu uvedeného v
harmonograme préc, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske:

- 0,3 % zcelkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zadaty) deit
omeskania Zhotovitel'a

V pripade omesSkania Zhotovitel'a s odstranenim a likvidaciou staveniska, upravou terénu
staveniska do povodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. III. bod 3.11 tejto zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100 € za kazdy den
omeskania.

Ak sa Objednavatel’ dostane do omeskania s thradou opravnenej faktiry, moze si Zhotovitel
uplatnit’ vo¢i Objednavatel’ovi zaplatenie zakonnych Grokov z omeskania.

Ak Zhotovitel’ nevykona Dielo v termine podl’a zmluvy alebo nezaéne alebo prerusi vykonavanie
predmetu tejto zmluvy bez vzajomnej dohody s Objedndvatel'om, je Objednavatel’ opravneny
pozadovat’ uhradenie nakladov a $kdd, ktoré mu tak preukazatel'ne vznikli.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov v zmysle CI. IX.
bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel’'ovi
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za kazdi vadu alebo nedorobok akazdy den omeskania zmluvni pokutu vo vyske 0,1 %
z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v CI. IV. bod 4.1 tejto zmluvy. Rovnako Zhotovitel’ zaplati
Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v CI.
IV. bod 4.1 tejto zmluvy za kazdy den neposkytnutia suc¢innosti v suvislosti s reklamaciou vad
diela podra Cl. IX. tejto zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so za¢atim odstraiiovania vad Diela v lehote uvedenej v CI. IX.
bode 9.3 tejto zmluvy a/alebo dohodnutej podla Cl. IX. bodu 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,1% z celkovej ceny Diela s DPH
uvedenej v C1. IV. bod 4.1 tejto zmluvy za kazda vadu a kazdy defi omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX. bode 9.3
tejto zmluvy a/alebo dohodnutej podla Cl. IX. bod 9.3 tejto Zmluvy, je Zhotovitel' povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej
v CL. IV. bod 4.1 tejto zmluvy za kazdu vadu a kazdy defi omeskania.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny
(napr. neoznamenie zmeny subdodévatela, povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného
sektora - ak takato povinnost’ sa vztahuje na subdodavatela podl'a platnej legislativy a d’alSie
povinnosti vyplyvajice z Cl. VL. tejto zmluvy voéi subdodavatelom), mé objednavatel’ pravo na
zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela s DPH, za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s predlozenim zarucnej listiny — dokladu preukazujuceho
poskytnutie bankovej zaruky v zmysle ¢lanku XIII. tejto Zmluvy alebo s predloZzenim dokladu
preukazujiceho poskytnutie iného zabezpecenia v zmysle ¢lanku XIII. tejto Zmluvy je
Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu podla bodu 8.1 tohto clanku
Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s doplnenim bankovej zaruky a/alebo garancnej zabezpeky po
ich erpani a/alebo v pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a zabezpecit’, aby uplatnenie
naroku z poistenia zaruky nemalo vplyv na d’alSie uplatnenie narokov z poistenia zaruky
objednavatel'om, a to az do vysky 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v CI. IV. bod
4.1 tejto Zmluvy v obdobi od podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela do uplynutia
zarucnej doby, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnua pokutu vo vyske 0,1 %
z ceny Diela s DPH za kazdy den omeskania.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR preukaze, ze sa
Zhotovitel pri ziskani zdkazky dopustil kolizneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel’ inym
nedovolenym sposobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil
hospodarsku stt'az, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu:

a) vo vyske 25 % z ceny Diela s DPH, ak v procese verejného obstaravania nepredlozil ponuku

hospodarsky subjekt, ktory nie je icastnikom kartelovej dohody

b) vo vyske 10 % z ceny Diela s DPH, ak v procese verejného obstardvania predlozil ponuku aspoi

8.12

jeden hospodarsky subjekt, ktory nie je ucastnikom kartelovej dohody, ale napriek tomu sa stal
uspesnym uchadza¢om ucastnik kartelovej dohody.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
v zmysle tohto clanku ato na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela, ktora bude
obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V pripade ak Zhotovitel
zmluvna pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny
svoju splatnu pohladavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne zapocitat’ voci akejkol'vek
splatnej pohl'adavke Zhotovitela.
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Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje povinnosti splnenia zdvizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objedndvatela na nahradu Skody
spdsobenej Zhotovitel'om vo vyske presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel’ vyhlasuje, e predmet zmluvy $pecifikovany v CL. II ods. 2.1 ma pozadovanii akost,
mnozstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN a ostatnych predpisov.

Zhotovitel' zodpovedd Objednavatelovi za to, Ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urené v projektovej dokumentéicii (ak bola predlozena) a v platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednévatel nie je povinny prevziat’ vykonané Dielo, ktoré ma vady
a nedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu, ak
bolo vykonané v rozpore s odsthlasenym technologickym postupom prac, pravnymi predpismi
a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou,
alebo ak neboli vykonané vsetky dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podl'a
CL. 111. bodu 3.6 tejto zmluvy.

Ak Zhotovitel’ porusi povinnosti ustanovené v ods. 9.1, mé predmet zmluvy vady. Vadou sa okrem

zakonného vymedzenia rozumie aj:

a) odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch diela stanovenych zmluvou, a to najmé ak vykonané
dielo nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany touto zmluvou alebo dodanie iného diela, ako
bolo dohodnuté,

b) nedokoncend praca alebo nedodanie niektorého Ciastkového plnenia na diele,

c¢) akakol'vek vada, porucha, chyba alebo nedostatok diela, ktory spdsobuje ¢o aj len ¢iasto¢nu
nefunkcénost’ alebo zhorsuje funkénost’ diela,

d) ak dielo nebolo zhotovené a dodané objednavatel'ovi za podmienok uvedenych v tejto zmluve
alebo v stlade s podmienkami a $pecifikaciami uvedenymi v jej prilohach,

e) vady v dokladoch alebo pravne vady.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych terminov
odstranenia. V pripade, Ze vady anedostatky budi drobného charakteru a nebuda branit
riadnemu uzivaniu Diela, m6Zze Objednavatel prevziat vykonané Dielo s urenim terminu
odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujuci pre urcenie
zaciatku zaruénej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Zze pocas zaru¢nej doby (bod 9.5) ma
Objednavatel' pravo pozadovat a Zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstraniovanim opravnenych vad Diela do 72 hodin,
v pripade havarijného stavu do 24 hodin po uplatneni reklamacie Objednavatelom a vady
odstranit’ bez zbytocného odkladu, najneskor v termine uvedenom v pisomnej vyzve Objednavatel’a
na odstranenie vad, ak sa s Objednavatel'om pisomne nedohodne inak.

Zhotovitel’ je povinny vyhotovit’ pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a ddtumom, spolu s popisom odstranenej vady.

Do doby odstranenia vad nie je objednédvatel povinny platit’ cenu alebo jej Cast, ktord by
zodpovedala jeho naroku na zl'avu z ceny, ak by vady neboli odstranené.
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9.5

Naroky objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 a nasl. zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov, v takomto pripade
objednavatel moze:

a) pozadovat’ odstranenie vad dodanim nahradnej Casti diela za vadnu Cast’ diela, dodanie

chybajuce;j Casti diela a pozadovat’ odstranenie pravnych vad,

b) pozadovat’ odstranenie vad opravou diecla, ak si vady opravitelné,
¢) pozadovat’ primeranu zl'avu z dohodnutej ceny diela alebo

d) odstupit’ od zmluvy

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
nezaéne odstranovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym okolnostiam zrejmé,
ze vady v pozadovanom termine neodstrani, Objednéavatel’ je opravneny pozadovat’ zl'avu z ceny
Diela alebo odstranit’ ich sam alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou, a to na naklady Zhotovitela,
pricom Zhotovitel’ sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynalozené naklady Objednavatel'ovi
nahradit’. Nahrada takto vzniknutych nakladov méze byt vykonana nasledovne:

a.) zapo&itanim zadrzanych 10 % z ceny Diela podl'a Cl. V. bodu 5.6 zmluvy, pokial’ tito suma

nebola Objednavatel'om zaplatena, alebo
b.) vystavenim faktiry so splatnostou 10 dni odo diia dorucenia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zaru¢nej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zarucna doba
zacina plynat’ diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel' nezodpoveda
za vady sposobené chybnym zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel' takisto
nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spdsobené pouzitim stavebnych materidlov a veci
poskytnutych Objednavatel'om, na nevhodnost’ ktorych Objednavatel’a upozornil, ale ten na ich
pouziti pisomne trval, alebo ak Zhotovitel’ ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’.

9.6 Zarucna doba neplynie po dobu, po ktora Objednéavatel’ neméze Dielo uzivat pre jeho vady alebo

nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, ze pri ich odstrafiovani doslo k vymene
jednotlivych Casti za nové na zaklade stihlasu oboch zmluvnych stran, plati, Ze pre nové ¢asti Diela
zacina plynut’ nova zarucna doba 60 mesiacov odo dna nasledujuceho po podpisani protokolu

o odstraneni vady alebo nedorobku.

Clanok X.
Zmena zmluvy

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze akékol'vek zmeny tejto zmluvy buda vykonané v stlade so ZoVO.

10.2 Ziadost’ Zhotovitela o zmenu zmluvy spolu s ndvrhom dodatku musi obsahovat’ vy&erpavajiice

odovodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujiice opodstatnenost jej
zavedenia, vratane pozadovanych priloh vo dvoch originalnych vyhotoveniach:
- projektova dokumentacia s vyznaéenymi zmenami (vratane vykazu vymer) potvrdena
stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom,
- rozpocet (prepocty, odpoCty arozpocet po zmene) potvrdeny stavebnym dozorom (aj
elektronicku verziu v programe MS Excel na CD),
- kopie zapisov zo stavebného dennika so zapisom o potrebe navrhovanej zmeny,
- sthlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,
- fotodokumentacia,
- iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),
- ak relevantné - rozhodnutie stavebného tradu o zmene stavby,
- vypis zo stavebného dennika tykajuci sa navrhovanej zmeny, schvalené stavebnym dozorom
a osobou zodpovednou v realiza¢nych veciach za objednavatel’a.



Ziadost’ Zhotovitel'a 0 zmenu zmluvy spolu s navrhom dodatku musi byt doruena Objednavatel'ovi
bezodkladne ako vznikne potreba zmeny zmluvy.

11.1

11.2

12.1

Clanok XI.
Okolnosti vylucujice zodpovednost’ a osobitné ustanovenia

Ani jedna zo zmluvnych strdn nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojej povinnosti podla
zmluvy, ak preukdze, ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom mimoriadnych,
nepredvidate'nych a neodvratiteInych udalosti, prekazky ani ich nasledky nebolo moZné v ¢ase
uzatvarania zmluvy predvidat’, prekazkam ani ich ndsledkom sa nedalo zabranit, vyhnut’ ani
ich prekonat. Za okolnost vylucujlicu zodpovednost zmluvné strany povazuji najma
atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najmi poziar, vybuch, uder blesku, naraz
alebo zrutenie pilotovaného lietajuceho telesa, jeho Casti alebo jeho nékladu, vichrica, zostivanie
pody, zosuvanie skal alebo zeminy, pad stromov, stoziarov a inych predmetov, zemetrasenie, pad
snehu, naraz vozidla, nadzvukova vlna, zaplava, povoden, nahodné a nahle poskodenie alebo
znicenie veci kvapalinou unikajicou z vodovodného zariadenia a/alebo skuto¢nosti sposobené
alebo vyvolané tretimi subjektmi, najméd vandalské Ciny, protipravne poskodenie, objektivny
nedostatok resp. vypadok potrebnych materialov, vyrobkov na trhu a nemoznost’ ich ziskat, ako
aj nekonanie prislusnych riadiacich organov, najmi pokial’ ide o kontrolu podkladov pre
vyplatenie finan¢nych prostriedkov z fondov Eurdpskej tnie.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat
na okolnosti uvedené v bode 11.1 tohto ¢lanku, poziada druhu stranu o upravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a Casu plnenia. Naklady, resp. naviac prace, ktoré vznikni nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitel'nych udalosti podl’a bodu 11.1, nebuda zahrnuté
do navysenia ceny podl'a Cl. IV, bodu 4.5.3 tejto zmluvy. Ak neddjde k takejto dohode, ma
zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na tieto okolnosti, pravo odstapit od zmluvy.
Uginky odstipenia nastana ditom dorugenia oznamenia o odstapeni druhej zmluvnej strane.

Clanok XII.
QOdstiapenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, najma ak:

Zhotovitel podstatne porusi niektort zo svojich povinnosti v pripadoch, ak, podl'a tejto zmluvy:

a) je v omeskanim s plnenim terminov podla Cl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z dévodu na strane
Objednavatera,

¢) nepredlozi Objednavatel'ovi na odsuhlasenie harmonogram prac pri prevzati staveniska
podla Cl. III. bodu 3.2.6 tejto zmluvy,

d) bez nalezitého zdovodnenia neplni harmonogram prac,

e) porusi akikol'vek povinnost’ vyplyvajiucu z Cl. VL. tejto zmluvy,

f) porusi povinnost’ vyplyvajicu z Cl. VIL bodu 7.27 tejto zmluvy,

g) porusi povinnost’ vyplyvajiicu z C1. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,

h) ak prerusi vykonavanie Diela a nebude v pracach pokraovat’ ani do 7 dni od pisomne;j
vyzvy zo strany Objednavatela,

i) neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy
ur¢enym technologickym postupom prac, STN a v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi
a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu Objednavatel’a nevykona napravu v
urcenej lehote,

j) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatel'a o vadach plnenia (zapisom v stavebnom
denniku alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v plneni s vadami alebo aj napriek
upozorneniu v primeranej lehote mu urcenej na odstranenie vady tuto neodstranil. V rozsahu
vad plnenia nie je Objednavatel’ povinny vykonat’ tthradu platby a az do ich odstranenia
nie je v omeSkani s platenim. Vysku takto neuhradenej Ciastky stanovi Objednavatel’



vypoétom podl'a rozsahu vad plnenia v sulade s cenovou ponukou, ktora je stcastou tejto
zmluvy.

12.2 Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy aj z d’alsich zakonnych alebo zmluvnych
dévodov:

a) Zhotovitel’ porusi niektorti zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym nez podstatnym
sposobom a takéto poruSenie nenapravi ani v dodatocnej primeranej lehote na napravu,

b) Zhotovitel stratil spdsobilost’ vyzadovant zdkonom €. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné pravne
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

c) vramci kontroly verejného obstardvania zakazky, ktorej vysledkom je tito zmluva, bolo
konstatované porusenie zakona,

d) na majetok Zhotovitel'a je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotovitel'ovi povolena restrukturalizicia alebo Zhotovitel’ vstupi
do likvidacie, prerusi alebo inym spdsobom skonci svoju podnikatel'skil ¢innost,

e) u Zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizacna zmena, zmena pravnej formy, zmena
Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho Casti, a tieto zmeny nie su pre Objednavatel'a
konajtic rozumne a odévodnene akceptovatel'né alebo nie st suladné so zadkonom ¢. 343/2015
Z.7.,

f) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tiradu SR bolo konstatované, ze Zhotovitel’ sa
pri ziskani zékazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil kolizneho spravania alebo
v pripade, ak Zhotovitel' inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca,
a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sut’az,

g) je splneny niektory z dévodov na odstiipenie od zmluvy podl'a § 19 zakona ¢. 343/2015 Z. z.,

h) je splneny niektory z dovodov na odstipenie od zmluvy podl'a ustanoveni zdkona ¢. 315/2016
Z.z.

12.3 Zhotovitel’ je opravneny odstapit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

a) Objednavatel bezddvodne prerusi vykonavanie Diela, pokial' tak nebolo urobené
z dovodu na strane Zhotovitel’a,

b) Objednavatel je v omeSkani s platenim ceny za Dielo o viac ako 90 dni,

c) Objednavatel bezdovodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na
odovzdanie,

d) zinych zakonnych alebo zmluvnych dévodov.

Clanok XIII.
Garanéna zabezpeka

13.1 Zhotovitel je povinny najneskér do 10 dni odo diia podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela odovzdat’ objednavatelovi zaruént listinu - doklad preukazujiuci poskytnutie bankovej
zaruky, obsahom ktorej bude zavizok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit’ objednavatela
do vysky akejkol'vek splatnej penaznej pohladavky objednavatela voci zhotovitel'ovi z titulu
zodpovednosti zhotovitel'a za vady (a nedorobky) diela podl'a tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou
pocas trvania zarucnej doby, z titulu povinnosti Zhotovitel'a zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvné
pokuty podla tejto Zmluvy alebo v stvislosti s iou pocas trvania zaru¢nej doby, ako aj z titulu
zodpovednosti zhotovitel'a za Skodu sposobent podla tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fiou pocas
trvania zaruénej doby, a to vo vy$ke 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v CI1. IV. bod
4.1 tejto Zmluvy; plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky moéze byt podmienené len doruc¢enim
pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vyske peflaznej sumy urcenej objednavatelom
(poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo
predloZenie vypisu z registra pravnickych osob objednavatela sa nepovazuju za podmienenie



plnenia banky z bankovej zaruky) (d’alej len “garanéna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku
na plnenie z garancnej bankovej zaruky voci banke objednavatel’ zhotovitela bezodkladne
informuje.

Pozn.: Verejny obstaravatel (objedndvatel) bude akceptovat' aj zlozenie garancnej zabezpeky na
ucet verejneho obstardvatela (objedndvatela), tento ,,alternativny* zabezpecovaci nastroj bude
pouzity na rovnaky ucel ako bankova zaruka.

13.2 Garancna bankova zaruka bude vystavena v prospech objednavatel’a ,,bez vyhrad* a bude vystavena
bankou podl'a zakona €. 483/2001 Z. z. o bankach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

13.3 Garan¢na bankova zaruka musi obsahovat zavizok, ze v lehote 15 dni po doruceni pisomne;j
ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukol'vek sumu az do vysky 5 % z celkovej
ceny Diela bez DPH uvedenej v C1. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy v obdobi od podpisu Protokolu
o0 odovzdani a prevzati Diela do uplynutia zaru¢nej doby.

13.4 Objednavatel' je opravneny pouzit' garancnu bankovu zaruku alebo jej Cast’ v pripade, ak
zhotovitel”:

a) porusi/nesplni niektorti svoju zmluvnt povinnost’ vyplyvajucu z tejto Zmluvy,

b)  nesplni na zédklade pisomnej vyzvy objedndvatela v lehote nej urcenej povinnost’ uhradit’ petiazné
zévizky vratane zmluvnych pokit a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych
povinnosti, najmé/ale nie vylucne poskytnut’ objednavatel'ovi primeranu zl'avu z ceny diela z titulu
zodpovednosti za vady (a nedorobky) diela, nahradit’ objednavatel'ovi skuto¢ne vynalozené naklady na
odstranenie reklamovanych vad diela, =zaplatit objednavatelovi zmluvné pokuty, nahradit
objednavatelovi sposobenu skodu.

13.5 Garan¢na bankova zaruka musi trvat’ po celi zaru¢na dobu podla tejto Zmluvy (60 mesiacov) a
nesmie byt po uvedenti dobu odvolate'na. Zhotovitel’ je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom
cerpani garancnej bankovej zaruky objedndvatelom doplnit’ garan¢nt bankovu zaruku do jej povodne;j
vysky. Doplnenim garancnej bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade
dohody s bankou):
a) rozsirenie garancnej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku alebo
b) zriadenie novej garan¢nej bankovej zaruky, priCom zhotovitel alebo banka doruci
objednavatel'ovi zaru¢nu listinu, ktorou bola garan¢na bankova zaruka rozsirena alebo opatovne
zriadena.

13.6 Obsahom garan¢nej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zavdzok banky vystavujucej
garanéni bankovii zaruku predizit platnost garan¢nej bankovej zaruky v pripade prediZzenia
zarucnej doby, sposobeného neplnenim zaviazkov zhotovitel’a voci objednavatel’ovi vyplyvajtcich
zo zmluvy a to na celt dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

13.7 V pripade vyuzitia garancnej bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatel'om, bude zhotovitel’ bez
zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ bankovi zaruku do plnej vysky, t. j. 5 % z celkovej ceny Diela
bez DPH uvedenej v C1. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy, a to najneskdr do 15 dni od doruenia vyzvy
objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho splnenia Zmluvy sa bankova zaruka vrati
zhotovitel'ovi do 30 dni po uplynuti zaru¢nej doby.

Alternativa - zlozZenie financnych prostriedkov na iicet objednavatela:

13.8 Zhotovitel' je povinny najneskér ku ditu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela
predlozit’ doklad o zlozeni finan¢nych prostriedkov na ucet objednavatel’a sliziacich ako zabezpeka
voéi akejkol'vek splatnej penaznej pohladavke objednavatela voci zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitel'a za vady (a nedorobky) diela podl'a tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou



pocas trvania zaru¢nej doby, z titulu povinnosti Zhotovitel'a zaplatit’” Objednavatel'ovi zmluvné
pokuty podla tejto Zmluvy alebo v stivislosti s flou pocas trvania zarucnej doby, ako aj z titulu
zodpovednosti zhotovitel'a za skodu sposobent podla tejto Zmluvy alebo v stvislosti s iou pocas
trvania zaruénej doby, a to vo vy$ke 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v CI1. IV. bod
4.1 tejto Zmluvy (d’alej len “garancéna zabezpeka). O uplatneni si naroku na plnenie z garanéne;j
zébezpeky objednéavatel’ zhotovitel'a bezodkladne informuje.

13.9 Zhotovitel suhlasi s tym, Ze z garan¢nej zabezpeky je objednavatelom opravneny uspokojit’ svoje
naroky vo¢i nemu na zaplatenie a to az do vy3ky 5% z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Cl.
IV.bod 4.1 tejto Zmluvy v obdobi od podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela do uplynutia
zarucnej doby.

13.10 Objednavatel’ je opravneny pouzit' garan¢nu zabezpeku alebo jej ¢ast’ v pripade, ak zhotovitel:

a) porusi/nesplni niektora svoju zmluvnu povinnost’ vyplyvajtcu z tejto Zmluvy,
b) nesplni na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela v lehote nej urCenej povinnost’ uhradit

13.11

13.12

penazné zavizky vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrZanie/nesplnenie/porusenie
zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vyluéne poskytnit’ objednavatelovi primerant zlavu
z ceny diela z titulu zodpovednosti za vady (a nedorobky) diela, nahradit’ objednavatel’'ovi
skutotne vynalozené naklady na odstranenie reklamovanych vad diela, =zaplatit
objednavatel'ovi zmluvné pokuty, nahradit’ objednavatel'ovi spdsobent skodu.

Garan¢na zabezpeka musi trvat’ po celt zaru¢ni dobu podla tejto Zmluvy (60 mesiacov) a
nesmie byt po uvedent dobu odvolatel'na. Zhotovitel' je povinny do tridsiatich (30) dni po
kazdom cCerpani garancnej zabezpeky objednavatelom doplnit’ garancnu zabezpeku do jej
povodnej vysky.

V pripade vyuzitia garanénej zabezpeky alebo jej Casti objednavatel'om, bude zhotovitel’ bez
zbytocného odkladu povinny doplnit’ garanénti zdbezpeku do plnej vysky, t. j. 5 % z celkovej
ceny Diela bez DPH uvedenej v C1. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy, a to najneskor do 15 dni od
doru¢enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho splnenia Zmluvy sa
garancnd zabezpeka vrati zhotovitel'ovi do 30 dni po uplynuti zaru¢nej doby.

Alternativa - poistenie zaruky:

13.13

13.14

Zhotovitel' je povinny najneskor ku ditu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela
odovzdat’ objednavatel’'ovi doklad resp. listinu preukazujlicu poistenie zaruky (poistenie zaruky
za kvalitu diela v zarucnej dobe), obsahom ktorej bude zaviazok poistovne poskytnat
objednavatel'ovi plnenie a tym uspokojit’ objednavatel'a do vysky akejkol'vek splatnej pefiaznej
pohl'adavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitel'a za vady (a
nedorobky) diela podla tejto Zmluvy alebo v stvislosti s iou pocas trvania zaruénej
doby, z titulu povinnosti Zhotovitel'a zaplatit' Objednavatelovi zmluvné pokuty podla tejto
Zmluvy alebo v suvislosti s iou poc¢as trvania zaru¢nej doby, ako aj z titulu zodpovednosti
zhotovitel'a za Skodu spdsobent podla tejto Zmluvy alebo v stvislosti s iou pocas trvania
zéruénej doby, a to vo vy$ke 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v C1. IV. bod 4.1
tejto Zmluvy; plnenie poistovne z poistenia zaruky moze byt podmienené len dorucenim
pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vyske penaznej sumy uréenej objednavatel'om
(poziadavky poistovne na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osved¢enie pravosti podpisov
alebo predloZenie vypisu z registra pravnickych osdb objednavatela sa nepovazuju za
podmienenie plnenia poistovne z poistenia zaruky) (d’alej len “ zaruka za kvalitu diela
v zaru¢nej dobe“). O uplatneni si naroku na plnenie z poistenia zaruky vo¢i poistovni
objednavatel’ zhotovitel'a bezodkladne informuje.

Doklad resp. listina preukazujuca poistenie zaruky bude vystavena poistoviiou v sulade so
zakonom €. €. 39/2015 Z. z. o poistovnictve a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni



neskorsich predpisov alebo podl'a ekvivalentného pravneho predpisu ¢lenského statu Eurdpske;j
unie alebo §tatu, ktory je zmluvnou stranou Dohody o Eurdpskom hospodérskom priestore ich
povodu. Doklad, resp. listina preukazujica poistenie zaruky moze byt vystavena poistoviiou so
sidlom v Slovenskej republike, pobo¢kou zahrani¢nej poistovne v Slovenskej republike alebo
zahrani¢nou poistoviiou (d’alej len ,,poistovna®). Doklad, resp. listina preukazujlica poistenie
zaruky vyhotovena zahrani¢nou poist'oviiou musi byt predlozena v pévodnom jazyku a sicasne
uradne prelozena do slovenského jazyka.

13.15 Poistenie zaruky obsahuje zavdzok, ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej ziadosti
objednavatel’a na zaplatenie, zaplati poistovia akukol'vek sumu az do vysky 5 % z celkovej ceny
Diela bez DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy v obdobi od podpisu Protokolu o
odovzdani a prevzati Diela do uplynutia zaru¢nej doby.

13.16 Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ poistenie zaruky alebo jej Cast’ v pripade, ak zhotovitel’:

a) porusi/nesplni niektort svoju zmluvnu povinnost’ vyplyvajicu z tejto Zmluvy,

b) nesplni na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela v lehote nej urcenej povinnost’ uhradit
penazné zavizky vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/poruSenie
zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylu¢ne poskytnit’ objednévatel'ovi primeranu zlavu z
ceny diela z titulu zodpovednosti za vady (a nedorobky) diela, nahradit’ objednéavatel'ovi
skutotne vynaloZzené néaklady na odstranenie reklamovanych vad diela, zaplatit
objednévatel'ovi zmluvné pokuty alebo nahradit’ objednavatel'ovi spdsobent skodu.

13.17 Poistenie zaruky musi trvat’ po celu zaru¢ni dobu podla tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie
byt po uvedenu dobu odvolatelné. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' aby uplatnenie naroku
z poistenia zaruky nemalo vplyv na dalSie uplatnenie narokov =z poistenia zaruky
objednavatel'om, a to az do vysky 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v CI. IV. bod 4.1
tejto Zmluvy v obdobi od podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela do uplynutia zaru¢nej
doby

Clanok XIV.
Zavereéné ustanovenia

14.1 Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel' sa
bude riadit’ tieZ pisomnymi pokynmi Objednavatela, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

14.2 Ostatné skutocnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa buda spravovat’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, Obcianskeho zakonnika, pripadne d’al$imi pravnymi
predpismi, najmai: stavebnym zdkonom, zdkonom o zivotnom prostredi, zdkonnymi normami
o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’al§imi pravnymi predpismi
zavdznymi na Uzemi Slovenskej republiky, najmid zakonom ¢. 343/2015 Z. z. a zakonom ¢.
315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad sthlasia.

14.3 'V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost dorucovat’ pisomnost’ druhej
strane, dorucuje sa pisomnost’:

a) v listinnej podobe na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo aktualizované adresy
podla pisomnych ozndmeni alebo vypisov z verejne pristupnych evidencii (vypis
z obchodného registra a pod.) ako doporucena zasielka, alebo

b) v elektronickej podobe autorizovana v zmysle zakona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe vykonu posobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zdkon o e-Governmente) v zneni neskorsich predpisov do aktivnej elektronickej schranky
adresata ako elektronicky dokument, ktory sa nedoruc¢uje do vlastnych rak.



Listinna zasielka sa povazuje za doruc¢ent v den jej dojdenia do sféry adresata, a to aj v pripade,
ak si adresat zasielku v ten defi nevyzdvihne a neoboznami sa s jej obsahom.

Elektronicka zasielka sa povazuje za dorucenu v den jej dorucenia do elektronickej schranky
adresata, a to aj v pripade, ak si adresat zasielku v ten deil neotvori a neoboznami sa s jej
obsahom.

Tymto ustanovenim nie st dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoziujii zmluvnym
stranam spolu komunikovat’ elektronicky e-mailom alebo zapisom v stavebnom denniku.

14.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neti¢inné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a u¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavdzuju dohodou nahradit’ neplatné, resp. net¢inné ustanovenie novym ustanovenim
platnym, resp. ucinnym, ktoré najlepSie zodpovedd povodne zamyslanému ekonomickému
ucelu ustanovenia neplatného, resp. net¢inného. Do tej doby plati zodpovedajica uprava
vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

14.5 Zmluvné strany vzajomne prehlasujii, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzdjomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasuji, Ze im nie st zname Zziadne skuto¢nosti, ktoré by mohli spdsobit’
neplatnost’, resp. neucinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali a
pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuji.

14.6  Tato zmluva je vypracovand v Siestich vyhotoveniach, Objednédvatel obdrzi po Styri
vyhotovenia a Zhotovitel' po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Tato zmluva nadobuda platnost’
dnom jej uzavretia a i€innost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmlav. Povinnost’ zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmlav postupom podla
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informdcii) v zneni neskorSich predpisov tymto nie je dotknuta.
Zhotovitel’ zaroven berie na vedomie a suhlasi, ze tato zmluva bude zverejnena aj na webovom
sidle skoly.

Priloha €. 1: Cenova ponuka
Priloha €. 2: Zoznam subdodavatel’'ov
Priloha €. 3: Odpovede na otazky vo VO z IS EVO

24.11.2025 24.11.2025
V Ziline diia ......o.oveveeeen.. V Staskove dfia ........ccceeeeeennennn.
Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:
SOS technicka Cadca Ohrievacia technika, s.r.o.

PaedDr Stanislav Spila, riaditel Juraj Kralik, konatel’



Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka



Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatel’ov vo v§etkych radoch

Nazov subdodavatel’a

1ICO

Predmet subdodavky
(Stavebny objekt a popis prac)

Podiel subdodavky

k hodnote Diela
vyjadreny sumou v eur
bez DPH

0

0
0
0

Nazov subdodavatel’a

Osoba opravnena konat’ za subdodavatel’a

(meno, priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia)

V pripade, ze Zhotovitel neuvazuje so subdoddvatelmi, prilohu ¢. 2 predlozi tiez a v stipci ,, Podiel
subdodavky k hodnote diela vyjadreny sumou *“ uvedie hodnotu 0.




Priloha ¢. 3: Odpovede na otazky vo VO z IS EVO

nerelevantné



